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Podstawag niniejszego opracowania sa:

K/
0‘0

7
0’0

Prawo zamdwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177,
Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085,
Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r.
Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonanie i odbidr robot budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia
5 listopad 2002r. w sprawie Wspdinego Stownika Zamowien (CPV)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktow
wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspdlnocie Gospodarcze;j.

Wspolne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamowien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspolne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujace procedury udzielania
zamowien publicznych przez podmioty dziatajace
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.
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|. WSTEP.

l.I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych, instalacyjnych zwigzanych z
Przebudowa i remontem pomieszczen na Swietlice Wiejska oraz budowa podjazdu dla osdb
niepetnosprawnych w Masniku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien

publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych,
obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robdét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine dotyczace realizacji robot.

1.4.0kreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robot, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy
Zamawiajacym, Wykonawcg a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do
wykonywania robot, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajqcego

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw. Projektant
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co
najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtdwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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1.5.2-Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze projektu

budowlanego. Dokumentacja ta zawierac bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza, projekt organizacji
zaplecza, projekty organizacji robot oraz projekty deskowan i rusztowan sporzadzi Wykonawca na
wiasny koszt.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez zamawiajacego stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdinych dokumentach obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ =~ Zamawiajacego,  ktéry  dokona
odpowiednich ~ zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza byc
zgodne z dokumentacjq projektowa i specyfikacjq techniczng. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw i elementéw
obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sq w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadowalajgco na jakos$¢ budowli lub obiektu, to takie
materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy
obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w

zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, oSwietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
dozorcow i wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i
dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtaczony w cene
za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace
przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,
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- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony Srodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie
mogq byc¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i
magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

L5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktdre w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot muszg miec aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
stwierdzajacq brak szkodliwego oddziatywania- materiatu na Srodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za

urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie
robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomic
Zamawiajqcego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robét. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazddéw i tadunkdw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich
wykorzystania.

1.5.13. Rdwnowazno$¢ norm i przepisdw prawnych.
Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,

sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedq obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Mogg byc¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich
akceptacji przez Zamawiajgcego.

.5.14 Nazwy i kody robdét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia:

Lp. Nazwa Grupa robét Klasa robdt Kategoria robot

I Roboty w zakresie burzenia rozbiorki |451 4511 45110000-1
obiektéw budowlanych

2 Roboty w zakresie robdt ziemnych 451 4511 45111000-8

3 Roboty budowlane w zakresie 452 4521 45215500-2
budowy obiektéw budowlanych
uzytecznosci spotecznej

4 Konstrukcje z betonu zbrojonego 452 4522 45223500-1
5 Konstrukcje metalowe 452 4522 45223110-0
6 Prace dotyczace kanalizacji 452 4523 45231000-5
7 Wznoszenie oraz pozostate prace 452 4526 45261000-4
dot. ktadzenia dachdéw i oktadzin
dachowych
8 Prace dotyczace ktadzenia kabli 453 4531 45310000-3
elektrycznych
9 Prace dotyczace wykonywania 453 4533 45330000-9
instalacji urzadzen sanitarnych
10 Prace tynkarskie 454 4541 45410000-4
11 Instalacja drzwi i okien 454 4542 45421100-5
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12 Ktadzenie podtdg 454 4543 45430000-0

13 Prace malarskie 454 4544 45440000-3

2. MATERIALY
2.1. Zrédha uzyskania materiatéw.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich
wytworcow i producentdw, aby w sposob ciggty spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatéw miejscowych dla robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do robdt. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatow w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, warunkach
umowy. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma byc
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptywaj g niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezaco i na wtasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do budowy.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosS¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pisSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.2. Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjq

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robét i
kontroli materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajq
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbq zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatéw.
Wykonawca musi przeprowadzac pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robét
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Minimalne
wymagania, co do zakresu prob i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg, lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktdrych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okresSlong powyzej i ktdre spetniaj g wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla
ktorych w/w dokumenty nie sg wymagane” kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac
dokumenty okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé
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w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajq tych

wymagan bedg odrzucone.
Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementdéw robdt,

- przebieg robdt w formie istotnych informaciji,

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koficowych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,
- dane dotyczace jakosci materiatdow oraz wyniki préb poszczegdinych elementdw obiektow budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robét.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robodt, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy
powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robdt:
Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z :
Karty tytutowej,
Spisu dziatéw przedmiaru robét,
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Tabeli przedmiaru robot.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawiera¢:

- Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajacego,

- W zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia nazwy i kody grup,

klas, kategorii robdt Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres zamawiajacego

- Date opracowania
7.2.2. Spis dziatéw przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robdt budowlanych

w danym obiekcie na grupy robdt wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien. W przypadku robét
budowlanych dotyczacych wielu obiektéw, spisem dziatdw nalezy obja¢ dodatkowo podziat catej
inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robot dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowic
odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom

podstawowym.

W tabelach przedmiaru robét nie uwzglednia sie robdt tymczasowych - robét, ktore sg

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg

przekazywane zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z wytaczeniem

przypadkdw, gdy istni ej g uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robot nalezy podaé nastepujace informacje:

- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zawierajacej wymagania
dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru,

Ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilo$¢ jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢
wyliczone na podstawie rysunkdw w dokumentacji projektowej, wytacznie w sposéb zgodny z
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

7.4. Obmiar robot powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujacych przy sporzadzaniu
przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robot:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy

c) odbidr koncowy

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikajacych.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i
powiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na
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podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikdw badan i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng robdt i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach
umownych.

8.3. Odbidr czesciowy.
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt, obiektu lub budowli.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbidr koncowy.
Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego powinna byc¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy powinien
nastapi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajqcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw odbiorowych. Odbioru koncowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koficowego komisja zapoznaje sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w okresie
wykonywania robdt uzupetniajacych i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w
poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentagji
technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru kofcowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokdt odbioru robot
sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow i budowli oraz uzbrojenia podziemnego,
- rysunki i dokumentacje na wykonanie robét sieciowych oraz protokoty odbioru i przekazania tych

robot i elementdéw wiascicielom urzadzen,

- Dziennik Budowy,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z programem

zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng,
- karty gwarancyjne poszczegdinych obiektow, budowli i urzadzen,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbiér pogwarancyjny
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powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z uwzglednieniem zasad opisanych

przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia wszystkie czynnosci,

wymagania, badania i préby sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

12
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ROBOTY BUDOWLANE

. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac rozbioérkowych, robét budowlano-montazowych zwigzanych z Przebudowg i remontem
pomieszczen na $wietlice wiejskg oraz budowy podjazdu dla oséb niepetnosprawnych w Masniku.

1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robo6t
budowlanych:

-rozbidrkowych

-konstrukgciji zelbetowych;

- robdt murowych Scian z cegty klasy 15 o grubosci Sciany gr. 12 cm
- wykonania konstrukcji stalowej podjazdu,

- robdt fundamentowych i zelbetowych

- robdt wykonczeniowych wewnetrznych i zewnetrznych

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate warunki
dotyczace robot podano w czesci ogdinej specyfikacii.

1.3.1 Warunki wykonania robét rozbiérkowych
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych Wykonawca powinien rozeznac¢ sposob

podparcia elementéw no$nych budynku

2. MATERIALY
2.1 .0gdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w
czesci ogodlnej specyfikacji technicznej.

2.2.Materiaty budowlane Roboty ogdino — budowlane:

- zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

- Cegta petna budowlana kl. 15,,
- warunki normowe materiatu okresla PN-B-12011:1999
- wykonawca powinien sktadowac¢ cegte na foliowanych paletach. dostarczong na budowe partie

cegty petnej nalezy podda¢ badaniom laboratoryjnym w przypadku gdy na podstawie ogledzin
zewnetrznych Nasuwajq sie jakiejkolwiek watpliwosci co do ich wtasciwosci technicznych.

- Tynki wewnetrzne zwykte kat. III (warunki normowe okresla PN-90/B-14501)
- Farby akrylowe zmywalna, farby ftalowe

- Drzwi wewnetrzne petne oraz oszklone z kratkg nawiewng o pow. min. 0,022 m?

z oscieznicami drewnianymi
- Drzwi zewnetrzne aluminiowe ciepte petne

13
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- Terrakota 30x30cm, ptytki glazurowane 15x20cm
- dostarczong na budowe partie ptytek nalezy poddac¢ badaniom laboratoryjnym w przypadku, gdy

na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajq sie jakiekolwiek watpliwosci, co do jej wtasnosci
technicznej

- Gres antyposlizgowy, mrozoodporny, ryflowany na schodach zewnetrznych
- dostarczong na budowe partie ptytek nalezy poddac¢ badaniom laboratoryjnym w przypadku, gdy

na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajq sie jakiekolwiek watpliwosci, co do jej wtasnosci
technicznej

- podsypka piaskowa gr. 10 cm
- warstwa z kruszywa gr. 10 cm 4-12mm
- kostka brukowa gr. 6 cm

3. SPRZET
Do wykonania robdt budowlano - montazowych Wykonawca roboét powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:

- do rob6t budowlanych: koparka przedsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25 m?, zageszczarka do
gruntu, spawarka wirujaca, i inne,

- wyciag przyscienny

- do robdt wykonczeniowych: agregat tynkarski, miksokret, rusztowania Zewnetrzne rurowe o
wysokosci do 10m wraz z ostonami z siatek, system urzadzen wewnetrznych, standardowy zestaw
elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogdinej specyfikacji

technicznej.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w czesci ogdinej

5.2. Roboty ziemne
- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowg, projektem organizacji robét oraz

PN- 68/B-06050 oraz innymi zwigzanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami

- Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do robdt wykonac analize gruntu celem
potwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowg

- Wykonawca ma obowigzek takiego i wykonania wykopdw i nasypow, aby powierzchni gruntu
nada¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie

- wykopy wykonywane bezposrednio przed realizacjg nastepnych robdt fundamentowych
- odstoniecie gruntu pod fundamentami warstwg betonu podktadowego B-10
- zasypanie wykopow gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadkéw budowlanych i.

zanieczyszczen, zageszczanie warstwami co 30cm
- niezbedne odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzasadnione zapisem e dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny
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5.2.1. Odbidr robot:

a) zgodnosc¢ robét z projektem i specyfikacja:

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera Budowy.

b) odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

Podstawgq odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inzyniera Budowy w Dzienniku Budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z projektem i
specyfikacjq techniczna.

c) odbidr koncowy:

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera Budowy w
Dzienniku Budowy zakoriczenia robot betoniarskich i spetnieniu innych warunkow
dotyczacych tych robét.

5.2.2. Przepisy zwigzane:

PN-75/M-47371.01 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki
transportu kotowego specjalistyczne.

PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikdw mieszanki betonowej. Podziat
PN-80/M-47345.02 Dozowniki sktadnikdw mieszanki betonowej. Ogdlne wymagania i
badania

PN-84/M-47350  Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogdlne wymagania i badania
PN-76/M-47361.00 Wibratory do zageszczania betonéw. Podziat

PN-76/M-47361.01 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pograzalne. Parametry
podstawowe

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zageszczania betondw. Wibratory pograzalne.
Wymagania i badania

PN-76/M-47365 Pompy do masy betonowej. Podziat.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-EN 196-1:1996 Metody badan cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:1996 Metody badan cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci
PN-EN 196-7:1997 Metody badan cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek
cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement cz.l. Sktad. Wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementéw
powszechnego uzytku

PN-B-19707 Cement. Cementy powszechnego uzytku.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami PN-88/B-30002 Cementy specjalne
PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejacy PN-88/B-32250 Materiaty
budowlane. Woda do zaczyndw i zapraw PN-87/B- 01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa
skalne. Podziat, nazwy i okreslenia PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu PN-
76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine PN-76/B-06714/10
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci PN-76/B-06714/12 Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

PN-76/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw
mineralnych

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej
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PN-EN 1097-1 do 9 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw
PN-86/B-04320  Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci

PN-89/B 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.

PN-B 19705:1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny
PN-EN-48-1 do 12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

PN-90/B-06240  Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek
na beton

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12350-1 do 7:2001 Badanie mieszanki betonowej

PN-EN 12390-1 do 8:2001 Badanie betonu

PN-EN 125054:1:2001 do 2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach

PN-88/B 06250 Beton zwykly

PN-88/B 06256 Beton zwykly. Odpornos¢ na Scieranie

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie PN-74/B-06262  Nieniszczace badania
konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna

badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N
PN-81/M-47501  Zacieraczki do betonu PN-92/D-95017 Surowiec drzewny.
Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia PN-

75/D-96002 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia BN-

66/7113-10 Sklejka szalunkowa

BN-86/7122-11/21 Ptyty pilSniowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania PN-76/P-
79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe PN-90/M- 47850
Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
Terminologia, podziat i gtdwne elementy sktadowe. PN-M47900-1 do 3:1996
Rusztowania stojace metalowe robocze

5.7. Roboty murowe:

5.7.1.Wykonywanie murow:

5.7.1.1. Warunki przystgpienia do robét murowych:

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajac zgodnosc¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych
robot Przed przystgpieniem do wznoszenia murdw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowania $cian fundamentowych.

5.7.1.2. 0gdlne zasady wykonywania murdw:

- mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokow,
otworow itp.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegty murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtéwnych danej
kondygnaciji.

- mury wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na ca+e] ich dtugosci. W miejscu potaczenia murdw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

- cegty lub inne elementy ukfadane na zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu murdw silnie obcigzonych na zaprawie
cementowej konieczne jest moczenie cegty suchej.
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- stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéw jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty,
blokéw lub pustakdw jednego wymiaru i jednej klasy.

- izolacje wodoszczelng w budynkach murowanych nalezy wykonywac¢ na wysokosci co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od izolacji wodochronnej muréw
fundamentowych.

- konstrukcje murowe o grubosci ponizej 1 cegty (np. kominy i Scianki dziatowe) mogg by¢
wykonywane tylko w temperaturze powyzej 0°C

- wykonywanie murdw grubszych dopuszcza sie w temperaturach ujemnych pod
warunkiem zastosowania $rodkdw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
okreslonych w wytycznych wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
zimowym. Wyd. ITB1987 r.

- w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny byc¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. poprzez przykrycie papa). Przy wznawianiu robét po innej diuzsze
przerwie w robotach nalezy sprawdzic¢ stan techniczny murdéw i gdy zajdzie taka potrzeba,
usuna¢ wszelkie ich uszkodzenia, tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy muru i zaprawy.

5.7.2. Mury z cegty:

5.7.2.1. Materiat:

Cegta budowlana petna powinny odpowiadac aktualnym PN. Dopuszczalna ilos¢ cegiet
potdwkowych i peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przez catg grubos¢ cegty nie
moze przekroczy¢ dla cegty klasy 15 -10% cegiet badanych. Na budowie nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ klasy oznaczonej na cegtach i pustakach z zamdwieniem i
dokumentacjg projektowg

- przeprowad2|c ogledziny cegiet i pustakdw i oceni¢ wymiary i ksztatt ceg|e+ | pustakow
liczbe szczerb i peknie¢, odporno$¢ na uderzenia oraz przetom, ze zwrdceniem uwagi na
ilo$¢ margla.

- w przypadku niemoznosci doraznej oceny cegiet - szczegdlinie tych na konstrukcje
odpowiedzialne - nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne (szczegdlnie co do klasy i
odpornosci na mroz).

Cegly ze wzgledu na fakt, ze sg przeznaczone do tynkowania powinny by¢ sprawdzone na
obecnos¢ szkodliwej zawartosci soli rozpuszczalnych. Po badaniu nie powinny wystgpic¢
wykwity i naloty. Dopuszcza sie wykwity, ktdrych nie mozna usuna¢ z powierzchni prébki za
pomocg ostrego narzedzia.

Nasigkliwos¢ cegty budowlanej nie powinna by¢ wyzsza niz 22% w klasie 15 i 20.

Klasy nizsze mg odpowiednio: 10 - 24%, w nizszych klasach nie okresla sie).

Do Scian zewnetrznych stosowac cegte o nasigkliwosci maksymalnej 16%.

Odporno$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wys. 1,5 m na inne
cegty nie rozpadta sie. Moze wystgpi¢ pekniecie lub wyszczerbienie cegty. Wymagania
mogaq nie spetniac:

- 2 cegly na 15 sprawdzanych

- 3 cegly na 25 sprawdzanych

- 5 cegiet na 40 sprawdzanych

Pustaki MAX o wymiarach 28,8x18,8x22 cm — warunki odbioru j.w.

5.7.2.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych:

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do murowania nosnych Scian nie powinna przekraczac
15% catkowitej liczby cegiet. Potdwek i cegiet utamkowych mozna uzywac przy
zastosowaniu cegiet catych w liczbie min. 50% catkowitej liczby cegiet i przy
wystarczajgcym przewigzaniu spoin w murach najwyzszej (jedynej) kondygnacji, w murach
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podokiennych, w murach ppoz. gdy naprezenia wynoszg 2/3 wielkosci normatywnych W
filarach i stupach niedopuszczalne jest zastepowanie cegiet catych potéwkami, Ich
stosowanie moze tu wynikac jedynie z koniecznosci uzyskania prawidtowych wigzan cegiet.

5.7.2.3. Spoiny w murach ceglanych:

W zwyktych murach ceglanych nalezy przyjmowa¢ normowg grubos¢ spoiny:

-12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm

-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetniac¢ zaprawg spoin przy licach zewnetrznych na gtebokos¢ 15
mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

Przewody kominowe murowane z cegty z wkltadem kominowym

Marka zapraw powinna odpowiada¢ marce podanej w projekcie, przygotowanie zapraw
powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe przygotowywac w ilosciach pozwalajacych
na zuzycie:

- zapraw cementowo- wapiennych w ciggu 3 godzin

- zapraw cementowych - w 2 godziny

- zapraw gipsowych - zaraz po zrobieniu w ciggu 5 minut

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, inne rodzaje - jezeli
przydatnos¢ jest potwierdzona laboratoryjnie a piasek nie zawiera szkodliwych domieszek.
Wymagania dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujaca PN.

Jako wode do zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzek, jezior
lub innych miejsc, jesli odpowiada ona normie PN.

Niedopuszczalne jest stosowanie wéd mineralnych o niepotwierdzonej przydatnosci na cele
budowlane, morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wad,

zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje, glony i mut.

W przypadku stosowania gotowych mieszanek do zapraw, stosowac wszystkie zalecenia
Producenta, nie stosowac¢ mieszanek po uptywie terminu ich przydatnosci.

5.7.4. Normy zwigzane:

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne z cegty. Warunki
techniczne i badania przy odbiorze PN-EN

1443:2001 Kominy. Wymagania ogodlne

PN-EN 845.1:2002  Specyfikacja techniczna wyrobdéw dodatkowych do wznoszenia muréw

PN-EN 845.2:2002  Specyfikacja techniczna wyrobdéw dodatkowych do wznoszenia

muréw. Nadproza

PN-EN 845.3:2002  Specyfikacja techniczna wyrobdéw dodatkowych do wznoszenia

murow. Stalowe zbrdj, do spoin wsporczych

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia

PN-B-03040:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN-1015.1 do 19. Metody badan zapraw do muréw

PN-EN-480-1 do 12. Domieszki do betonu, zapraw i zaczynéw

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci
PN-81/B 30003 Cement murarski 15
PN-89/B 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.
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PN-B 19705:1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny

PN-EN 1097-1 do 9 Badania mechaniczne i fizyczne wiasciwosci kruszyw

PN-92/B-12017 Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane. Metody

badan. Badanie odpornosci na dziatanie mrozu metoda posredniq

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-B-12002:1997  Wyroby ceramiczne budowlane. Cegta dziurawka

PN-B-12004:1999  Wyroby ceramiczne budowlane. Cegta kominowa

PN-B-12011:1997  Wyroby ceramiczne budowlane. Cegta kratéwka

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-92/B-12017 Ceramiczne wyroby budowlane. Metody badan

PN-EN 772-3:2000i 5, 7, 11, 19:2002 Metody badan elementéw murowych. PN-B-

12030:1996  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do zaczynéw i zapraw

PN-EN 1015.1 do 19 Metody badan zapraw do muréw PN-M47900-1 do

3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze

5.8. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

5.9. Tynki wewnetrzne zwykte kat. III

- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowg, projektem organizacji robét, kartg
technologiczng producenta materiatéw, PN-70/B-10100 oraz innych zwigzanych,
obowigzujacych Polskich Norm

5.10. Podtoza i posadzki
- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowg, projektem organizacji robét, kartg

technologiczng producenta materiatéw, PN-62/B-10144 oraz innych zwigzanych, obowigzujacych
Polskich Norm

5.11. Posadzki
- wykonanie zgodnie z kartami technologicznymi producenta. Materiaty uzupetniajace:
kleje, fugi, itp. nalezy stosowaé w asortymencie zalecanym przez system.

5.12. Oktadziny i malowania
- roboty nalezy realizowac zgodnie z PN-75/B-10121, PN-72/B-10122, PN-62/B-10285 oraz innymi

zwigzanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, kartg technologiczng producenta materiatow

5.13. Stolarka drzwiowa, okienna i $lusarka
- roboty nalezy realizowac zgodnie z PN-88/B-10085, PN-88/B-10085 oraz innymi zwigzanymi,

obowigzujacymi Polskimi Normami, kartg technologiczng producenta materiatéw

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci robot.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

6.3. Pobieranie probek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
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6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjq 0gding i specyfikacjq robdt oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w czesci ogdinej specyfikacji technicznej.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czeSciowy

¢) odbidr koncowy

d) odbiér pogwarancyjny.

7.1. Roboty ziemne

Przy odbiorze robdét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- zgodnie z PN-68/B-06050

- odbidér wykopu po dokonaniu pomiaréw geodezyjnych

- odbidr zasypoéw po dokonaniu pomiaréw stopnia zageszczenia

7.2. Sciany murowane z cegty
- biezaca kontrola jakosci robot i stosowania petnego asortymentu z systemu
- odbiér wg PN- B- 03002:1999

7.4. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:

7.4.1. Tynki wewnetrzne zwykte kat. m

- odbiory zgodnie z PN-70/B-10100

- odbidr: przygotowanie podioza i zamontowanie listew systemowych,
- jako$¢ zatarcia, jednolitoS¢ barwy, ogdlna estetyka wykonania.

7.4.2. Podioza i podktady pod posadzki
- odbiér wg zatozen producenta i PN-62/B-10144

- odbiér wylewki podktadowej

7.4.3. Posadzki i podtogi
- odbidr zgodnie z materiatami instruktazowymi oraz PN-63/B-10145
- odbidr z uwzglednieniem estetyki wykonania i doktadnosci szczegotéw i detali

7.4.4. Okfadziny i malowania

- odbidr zgodnie z PN-69/B-10280

- odbidr oktadzin Sciennych: przygotowanie podtozg, utozenie ptytek, spoinowanie,

- odbidr z uwzglednieniem estetyki wykonania i doktadnosci wykonania szczegotow i detali.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentagji
projektowej, specyfikacji  technicznej i w  przedmiarze  robdt.
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INSTALACIJA wod-kan

. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacji

wod-kan, centralnego ogrzewania

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot:
- wymiana instalacji wody zimnej

- wymiana kanalizacji wewnetrznej

| .3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami Zamawiajacego Pozostate, ogdine warunki
dotyczace robdt podano w czesci ogdinej specyfikaciji.

2.2. Materiaty:

Instalacia wody zimnej:

- Rury miedziane lub pcv o potaczeniach klejonych lub zgrzewanych o $r. nominalnej 25mm,
20mm, 16mm instalacia wody cieptej

- Rury PE o pofaczeniach zgrzewanycho $r. nominalnej 25mm,20mm,16mm,

Armatura

- Zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody cieptej i zimnej o $r. nominalnej 15 mm,
- Zawory czerpalne ze ztaczkq do weza o $r. nominalnej 15mm

- Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe mosiezne chromowane o $r. nominalnej 15 mm jedno-
uchwytowe z gtowicg ceramiczna,

Kanalizacja wewnetrzna

- Rury kanalizacyjne i ksztattki typu HT wewnetrzne zgodnie z PN-EN 1329 o $r. 160mm, 110mm,
50mm,

- Rury wywiewne z PVC o ér. | IOmm

- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem z tworzywa sztucznego typu 250 i 255

- Syfony z tworzywa sztucznego o $r. 50mm

- Ustepy z ptuczka ustepowa typu ,KOMPAKT"

- Otuliny typu THERMAFLEX gr. 13mm
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5.Sprzet.
Maszyny i urzadzenia do robdt instalacyjnych
e pilarka lub noze do ciecia rur.
e Wiertarka
e Zgrzewarka
6.Transport.
Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi S.T. WO.00.00. do transportu materiatéw nalezy uzyc
nastepujacych srodkéw transportu:
e Samochdd dostawczy
e Ciagnik kotowy z przyczepq
7.Wykonanie robot.
7.1 Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST WO0.00.00
»~Wymagania ogolne”.

8.0.Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie
robot z dokumentacjq projektowq , oraz Warunkami Technicznymi.

Kontroli podlega szczelno$¢ instalacji centralnego ogrzewania wraz z zamontowang armatura.

10.0dbidr robot.

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych , oraz S.T. WO0.00.00.
~Wymagania Ogdine”.

Warunki normowe na wszystkie w/w materiaty okreslajg karty technologiczne producenta oraz
obowigzujace Polskie Normy :

3.SPRZET

Do wykonania robdt instalacji wewnetrznej oraz zewnetrznej wod.-kan., c.o., instalacji wentylacji
Wykonawca robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania, co najmniej z ponizszego sprzetu:
-do robdt montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdlnie z zakresie instalacji z rur PE i PVC.

- do robdt ziemnych koparko - fadowarkg lub koparko - spycharkg oraz zageszczarka ptytowa.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogdinej specyfikacji
technicznej. Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajacym z uwzglednieniem zatozen Projektu Organizacji Robét.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.
Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w czesci ogdinej specyfikacji techniczne;j.

5.2. Instalacja wodno — kanalizacyjna wewnetrzna oraz zewnetrzna, centralnego ogrzewania:
-wykonywanie robdt w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych dla

pozostatych branz

-przed przystgpieniem do badan nalezy dokonac przegladu zamontowanych urzadzen, co do
zgodnosci z dokumentacjg

-w czasie préb nalezy wykonac regulacje i pomiary

-po zakonczeniu prob nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiardw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajnosci instalacji i urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji sprawozdania.

- po zakonczeniu prac nalezy wykonac¢ badanie wody fizykochemiczne oraz bakteriologiczne, badanie
wydajnosci hydrantéw, wyniki przedtozy¢ zamawiajacemu,

-zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sq mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych ale
co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana
technologia budowy - niezbedna do oceny przez Biuro Projektéw Inwestora.

Prowadzenie instalacji kanalizacyjnej powinno by¢ zgodne z zaleceniami zawartymi w normie,  PN-
81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". Przewody kanalizacyjne
powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekéw. Przewody powinno
sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej O °C. Przewody kanalizacyjne nie
powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i c.0. oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos$¢ przewodéw z PVC od przewoddw cieplnych powinna
wynosi¢ O J m mierzac do powierzchni rur, W przypadku, gdy ta odlegto$¢ jest mniejsza nalezy
zastosowac izolacje termiczna. Izolacje nalezy zastosowac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego
zrodta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C.
Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub kanatach pod
warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewoddw. W
miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen
wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych moga by¢ prowadzone
oddzielnie lub mogg taczyc sie dla kilku przyboréw pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢
wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych trojnikdw taczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, powinny wynosi¢ minimum 2%.

Po zakonczonych pracach montazowych nalezy przygotowac oraz przeprowadzi¢ w obecnosci
Zamawiajgcego:
- prébe szczelnosci instalacji wody zimnej,
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- prébe szczelnosci instalacji wodociggowej,

- ptukanie instalacji wodociggowej

Po zakonczonych prébach Wykonawca w obecnosci Zamawiajacego sporzadzi protokoty
odbioru.

PN-EN 1329-1-2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw wewnatrz konstrukcji budynku. Wymagania dotyczace systemu.
PN-EN 1452-x:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych

PN-EN 442-2:2009 Grzejniki ocena zgodnosci

PN-04 /B-B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

PN-EN 752-x;2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 852-X: 1999 Systemy z tworzyw sztucznych do przesytania wody pitnej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. |. Program zapewnienia jakosci robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

6.3. Pobieranie probek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacjq 0ogdlng i specyfikacjg robdt oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

8.PODSTAWA PrATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentagji
projektowej i specyfikacji technicznej
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INSTALACIE ELEKTRYCZNE

CZESC OGOLNA
l. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych, instalacyjnych z przebudowa i rozbudowa pomieszczen na swietlice wiejskg w Masniku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamoéwien publicznych i stanowi

zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych, obejmujacy w szczegodlnosci wymagania
wiasciwosci materiatdbw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych
robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad wykonywania i odbioru robot zwigzanych z:

e ukfadaniem kabli i przewodéw elektrycznych,

e montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektryczne;j,

e wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci roboty
murarskie itp.)

e przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzeniem protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektryczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
e Specyfikacja Techniczna — dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla

samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogow bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobow oznaczenia, metod badan i prob
oraz odbioréw i rozliczen.

e Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowan.

o Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami.

o Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca, stwierdzajacy zgodnos¢ z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami.

e (Czes$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej, lub
urzgdzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy moze by¢ pod napieciem, a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego.

e Polaczenia wyréwnawcze — elektryczne potaczenia czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

e Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.

e Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw — zespdl materiatdw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii.

e Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przesytania, rozdziatu energii elektrycznej.

o Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii np. swiatto, ciepto itp.

e Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia przy bezposrednim
dotyku.
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e Oprawa oswietleniowa — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potaczenia z instalacja elektryczng

jednego lub kilku zrédet swiatta.

e Stopien ochrony IP — okresSlona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przedostaniem sie ciat obcych.

o Obwdd instalacji elektrycznej — zespdl elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédtem energii
elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych
przewodow.

e Przygotowanie podioza — zespdl czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Ogodlne wymagania dotyczace robot
podano w specyfikacji technicznej ,wymagania ogoine”.

1.6. Dokumnetacja robét montazowych
Dokumentacje robét montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia;:

e projekt budowlany i wykonawczy
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
e dziennik budowy
e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych
o protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu z
zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych.
e dokumentacja powykonawcza.
Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowe;j i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamowienia.

1.5.14 Nazwy i kody robo6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia:

Lp. Nazwa Grupa robot Klasa rob6t Kategoria robot

1 Prace dotyczace uktadania kabli i|453 4531 45310000-3
przewodow elektrycznych

2 Prace dotyczace montazu osprzetu|453 4531 45314000-3
instalacyjnego i rozdzielnic

2 Prace dotyczace montazu opraw|453 4531 45314000-3
odwietlenia

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozadanego standartu wykonania i okreslenia wifasciwo$ci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow.
Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich wytwdrcéw i

producentéw, aby w sposob ciagly spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;j.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatébw miejscowych dla robot.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow

w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajgcego o0 swoim zamierzeniu, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego.

2.5. Rodzaje materiatow.
o Kabel i przewody

o Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw
e Przepusty kablowe i ostony krawedzi
e Drabinki instalacyjne
o Koryta i korytka instalacyjne
o Kanaly i listwy instalacyjne
¢ Rury instalacyjne wraz z osprzetem
¢ kanaty podtogowe poziome
e Uchwyty do mocowania kabli i przewoddéw
e uchwyty do rur instalacyjnych
e puszki elektroinstalacyjne
e koncowki kablowe, zaciski i konektory
e pozostaty osprzet — tj. utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi
e tgczniki — podtynkowe, natynkowe
e gniazda wtykowe — podtynkowe i natynkowe
o sprzet oSwietleniowy — montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonac na podstawie projektu,
zawierajgcego co najmniej:
0 dobdr opraw i zrédet Swiatta,
plan rozmieszczenia opraw,
rysunki sposobu mocowania,
plan instalacji zasilajgcej oprawy,
obliczenie rozktadu natezenia o$wietlenia,

O O 0O O

2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych.
Wyroby do robét montazowych moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej
e sg wilasciwie oznakowane i opakowane
e spelniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami,
e producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych — wyrobdéw i materiatdw nieznanego
pochodzenia.
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3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz
przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplywaj g
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej
i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wiasny koszt usuwaé wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowag
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykonanych robét.

5.2. Montaz przewodow instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuije:

e demontaz starej instalacji,

e przemieszczenie w strefie montazowej

e Zzlozenie na miejsce montazu wg. projektu,

e wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

e roboty przygotowawcze,

e osadzenie kotkow,

e montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego

e lgczenie rur nalezy wykonac¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek,

e puszki winny by¢ osadzane na takiej gtebokosci, aby ich gérna krawedz po otynkowaniu byta
zréwnana z tynkiem,

e przeprowadzenie préb i badan zgodnie =z PN-IEC 60364-6-61:2003 oraz PN-E
04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej.
Te elementy instalacji montowa¢ w kohcowej fazie robot, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i

zabrudzen.

5.4. Instalacja potaczen wyrownawczych
Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy

wykonaé instalacje potaczen wyréwnawczych. Instalacja ta skiada sie z potgczenia wyréwnawczego:

gldwnego (gtdwna szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego — dla czesci przewodzacych,
jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego. Elementem wyréwnujacym potencjaly jest przewdd
wyréwnawczy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong

jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatéw. Wykonawca musi
przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajgcqg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji rob6t oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prob i ich
czestotliwosé sg okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe Ilub inne procedury akceptowane przez
Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

0 Polskga Norma, lub
0 Aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniaj 3 wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatow dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ dokumenty okreslajagce w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢é w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy placu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robaot,

e przebieg robét w formie istotnych informacji,

e uwagii zalecenia Zamawiajacego

e daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

e zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i konhcowych

odbioréw robdét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

e dane dotyczace jakoSci materiatow oraz wyniki préb poszczegodlnych elementdéw obiektéw budowili,

¢ inne informacje istotne dla przebiegu robot.
Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byé przediozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy, umowy

cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru
roboét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposéb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne
dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robét:
Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robd6t podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis oraz wskazaniem wilasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych

7.2. Szczegodtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentaciji i tak:
e dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,
e dla kabli i przewodéw: m,
o dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.,
e dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,
e dla urzadzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czesciowy

c¢) odbiér koncowy

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robdt zanikajacych.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos$¢ zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w
ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢
robét ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
robot i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleh od przyjetych wymagan Zamawiajacy
ustala zakres robé6t poprawkowych lub podejmuje decyzje odnoénie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleh i
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach
umownych.
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8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt, obiektu lub budowli.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot przy zastosowaniu

uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbidr koricowy.
Odbior koncowy roboét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego powinna byc¢
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidér koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw
odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikébw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robét z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W toku odbioru kohcowego komisja zapoznaje sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
okresie wykonywania robot uzupetniajgcych i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robé6t poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ robdt w poszczegdinych
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikaciji
technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru koncowego jest protokédt odbioru roboét sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw i budowli oraz uzbrojenia podziemnego,

e rysunki i dokumentacje na wykonanie robot sieciowych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot

i elementow wiascicielom urzadzen,
e Dziennik Budowy,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnych z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna,
e karty gwarancyjne poszczegoélnych obiektow, budowli i urzadzen,
e Kkopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

8.5. Odbidér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbiér pogwarancyjny powinien
by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robét z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze
koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania, badania i préby sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
e Normy.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

¢ Inne dokumenty i instrukcje
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