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Podstawag niniejszego opracowania sa:
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Prawo zamdwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177,
Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085,
Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r.
Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy [ ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonanie i odbidr robot budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia
5 listopad 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktow
wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspdlnocie Gospodarcze;j.

Wspolne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamowien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspolne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujace procedury udzielania
zamowien publicznych przez podmioty dziatajace
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.
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|. WSTEP.

l.I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych, instalacyjnych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu dziatki na
na infrastrukture rekreacyjng w Masniku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien

publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych,
obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robdét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne dotyczace realizacji robot.

1.4.0kreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robot, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy
Zamawiajacym, Wykonawcg a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do
wykonywania robot, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw. Projektant
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co
najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtdwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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1.5.2-Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej dwa egzemplarze projektu

budowlanego. Dokumentacja ta zawierac bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza, projekt organizacji
zaplecza, projekty organizacji robét oraz projekty deskowan i rusztowan sporzadzi Wykonawca na
wiasny koszt.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez zamawiajacego stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdinych dokumentach obowigzuje kolejnosé¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ ~ Zamawiajacego, ktéry  dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza byc
zgodne z dokumentacjq projektowg i specyfikacjq techniczng. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw i elementéw
obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sq w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadowalajgco na jakos$¢ budowli lub obiektu, to takie
materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy
obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w

zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, oSwietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
dozorcow i wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i
dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtaczony w cene
za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace
przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami,  olejami,
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materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony S$rodowiska obcigzajg Wykonawce robdt. Wody powierzchniowe i gruntowe nie
mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i
magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

L5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot muszg miec aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
stwierdzajqcq brak szkodliwego oddziatywania- materiatu na Srodowisko.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za

urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie
robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomic
Zamawiajqcego oraz wihasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatdw i wyposazenia na i z terenu robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
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spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich
wykorzystania.

1.5.13. Rdwnowazno$¢ norm i przepisdw prawnych.
Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,

sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedq obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich
akceptacji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédha uzyskania materiatéw.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich
wytworcow i producentdw, aby w sposob ciggty spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatdw miejscowych dla robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakoS¢ i wtasciwos¢ do robdt. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatdw.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatdw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach
umowy. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byc
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptywaj g niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezaco i na wtasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.2. Wspdtpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robdt i
kontroli materiatdow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajq
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
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Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbq zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatdw.
Wykonawca musi przeprowadzac pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robét
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowch. Minimalne
wymagania, co do zakresu prob i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg, lub
- Aprobatgq techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okresSlong powyzej i ktdre spetniaj g wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla
ktorych w/w dokumenty nie sg wymagane” kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac
dokumenty okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé
w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajq tych
wymagan bedg odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

- przebieg robdt w formie istotnych informagji,

- uwagi i zalecenia Zamawiajacego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbioréw robdt,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodnosSc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki prob poszczegdlnych elementdw obiektdw budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robot, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy
powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robot:

Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych
7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z :

Karty tytutowej,

Spisu dziatéw przedmiaru robét,

Tabeli przedmiaru robot.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

- Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajacego,

- W zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia nazwy i kody grup,
klas, kategorii robot Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres zamawiajacego

- Date opracowania

7.2.2. Spis dziatéw przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robdt budowlanych

w danym obiekcie na grupy robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien. W przypadku robdt

budowlanych dotyczacych wielu obiektdéw, spisem dziatdw nalezy objaé¢ dodatkowo podziat catej

inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robét dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowic

odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom

podstawowym.

W tabelach przedmiaru robdt nie uwzglednia sie robdt tymczasowych - robdt, ktdre sq

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg

przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z wytaczeniem

przypadkdw, gdy istni ej g uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.
7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robot nalezy poda¢ nastepujace informacje:
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- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zawierajacej wymagania
dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktorej dotyczy pozycja przedmiaru,

Ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilo$¢ jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢
wyliczone na podstawie rysunkdw w dokumentacji projektowej, wytacznie w sposéb zgodny z
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

7.4. Obmiar robdt powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujacych przy sporzadzaniu
przedmiaru robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czeSciowy

c) odbidr koncowy

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikajacych.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robdt. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. GotowosS¢ zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i
powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na
podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikdw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng robdt i uprzednimi
ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan Zamawiajacy ustala zakres
robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie odchylen i
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach
umownych.

8.3. Odbidr czeSciowy.
Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt, obiektu lub budowli.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét przy
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbidr koncowy.
Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
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koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koncowy powinien
nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajqcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw odbiorowych. Odbioru koncowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koficowego komisja zapoznaje sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

zwlaszcza w okresie wykonywania robot uzupetniajacych i str. 9 poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koficowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega
od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen.
Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest
protokdt odbioru robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty: .

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow i budowli oraz uzbrojenia podziemnego,
- rysunki i dokumentacje na wykonanie robét sieciowych oraz protokoty odbioru i przekazania tych

robot i elementdéw wiascicielom urzadzen,

- Dziennik Budowy,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z programem

zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng,
- karty gwarancyjne poszczegdlnych obiektow, budowli i urzadzen,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbiér pogwarancyjny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z uwzglednieniem zasad opisanych przy
odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania, badania i préby sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
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ROBOTY BUDOWLANE

. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania, robét
budowlano-montazowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu dziatki na infrastrukture
rekreacyjng w Masniku.

1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robo6t
budowlanych:

- robot ziemnych

- Sciany murowane z bloczkdw betonowych
- utwardzenia placéw

- nawierzchnie boisk

- ogrodzenie

- plac zabaw
- posadzka betonowa malowana podestu

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z

dokumentacjaq projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Pozostate warunki
dotyczace robdt podano w czesci ogdinej specyfikacji.

1.3.1 Warunki wykonania robot rozbidrkowych
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych Wykonawca powinien rozezna¢ sposéb

podparcia elementéw nosnych budynku

2. MATERIALY
2.1 .0gdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w
czesci ogodlnej specyfikacji technicznej.

2.2.Materiaty budowlane Roboty ogdino — budowlane:

- Beton B-15, B-20, zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
dla kazdej partii materiatu producent betonu wystawi zaswiadczenie o jakosci betonu

zawierajace: charakterystyke betonu, wyniki badan kontrolnych o wytrzymatosci betonu na
Sciskanie, wyniki badan dodatkowych cech betonu, date produkcji betonu. Beton powinien by¢
zgodnyzPN-EN206-I.

- Drewno na podtoge kl. II i III,

- panele winylowe

-Obrébki blacharskie z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej o gr.
0,55 mm, rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej o Srednicy 150mm,
rynny dachowe potokragte z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej o $rednicy 150mm,
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- drogi dojazdowe, chodniki:
- kostka gr. 6 cm Nostalit kolor,
- podbudowa zageszczona z kruszywa naturalnego i piasku,

- obrzeza betonowe 8x30 cm,

Warstwy nawierzchni

- zageszczona warstwa piasku gr. 10 cm

- zageszczona podbudowa z grysu 4-12 mm gr. 10 cm

- kostka brukowa gr. 6 cm

- obrzeza betonowe 0 wym. 30x8 cm

- grunt nasypowy z dodatkiem torfu gr. 18 cm

- zasianie trawy na boiskach na podbudowie z ziemi

Nawierzchnia wykonana bezposrednio po istniejacej rzednej terenu
Przed potozeniem warstwy piasku teren wyréwnac , wykonac koryto .
Nadmiar ziemi usungc i rozplantowaé, zasiac trawe.

Zasadzic¢ iglaki ozdobne o wys. min. 120 cm.

2.3. Ogrodzenie

- cokot betonowy z B-15 0 wym. 80x30cm

-stupki z rur fi 63x4mm zakotwione w cokole, stupki zakonczone kapturkami
z blachy

-siatka powlekana wys. 1,50m fi 3 mm

- pret naciggajacy powlekany fi 5 mm

2.4. Urzadzenia elementdw placow zabaw i terendw rekreacyjnych
- wszystkie urzadzenia nalezy zamocowac w stopach betonowych wykonanych z betonu B 20
Urzadzenia:

- zestaw zabawowy

- hustawka podwojna

- karuzela trzyramienna
- hustawka wazka

- fawki ogrodowe

- fawki metalowe

- sprezynowce

- fawki piknikowe

- kosze na smieci

Zatgczone rysunki elementéw placu zabaw stanowig wytacznie jako rysunki pogladowe.
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DANE OGOLNE:

- elementy drewniane impregnowane metodg cisnieniowo-prézniowa,

- elementy drewniane pod ziemig impregnowane podwajnie

- karuzela-siedziska z PCV, konstrukcja stalowa zakotwiona w gruncie

- fawki drewniane na stelazu stalowym malowanym proszkowo

- kosz drewniany z wktadem z blachy ocynkowanej

- fancuchy z ogniw krotkich 6mm wykonane ze stali konstrukcyjnej nierdzewnej
- fozyska ze stali nierdzewnej

- siedziska hustawki stalowe zabezpieczone guma z oparciem zamykane

- zawiesia tozyskowane ze stali nierdzewnej

3. SPRZET
Do wykonania robdt budowlano - montazowych Wykonawca robét powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:

- do rob6t budowlanych: koparka przedsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25 m?, zageszczarka do
gruntu, spawarka wirujaca, i inne,

- do robdt wykonczeniowych: agregat tynkarski, miksokret, system urzadzen wewnetrznych,
standardowy zestaw elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogdlnej specyfikacii
techniczne;j.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czesci ogdinej

5.2. Roboty ziemne
- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowg, projektem organizacji robét oraz

PN- 68/B-06050 oraz innymi zwigzanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami

- Wykonawca ma obowigzek przed przystapieniem do robdt wykonac analize gruntu celem
potwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowg

- Wykonawca ma obowigzek takiego i wykonania wykopow i nasypow, aby powierzchni gruntu
nada¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie

- wykopy wykonywane bezposrednio przed realizacjg nastepnych robét fundamentowych

- odstoniecie gruntu pod fundamentami warstwg betonu podktadowego B-10
- zasypanie wykopow gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadkéw budowlanych i.

zanieczyszczen, zageszczanie warstwami co 30cm
- niezbedne odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzasadnione zapisem e dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny

5.3. Roboty betonowe Zalecenia ogdlne:

Przed przystgpieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podtoze winno
by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w
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sposob ciagty, z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg dokumentacji
projektowej.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i
PN-65/B-06251.

5.3.4. Odbidr robot:

a) zgodnosc¢ robét z projektem i specyfikacja:

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera Budowy.

b) odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

Podstawgq odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inzyniera Budowy w Dzienniku Budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z projektem i
specyfikacjq techniczna.

c) odbidr koncowy:

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera Budowy w
Dzienniku Budowy zakoriczenia robét betoniarskich i spetnieniu innych warunkow
dotyczacych tych robét.

5.3.5. Przepisy zwigzane:

PN-75/M-47371.01 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki
transportu kotowego specjalistyczne.

PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikdw mieszanki betonowej. Podziat
PN-80/M-47345.02 Dozowniki sktadnikdw mieszanki betonowej. Ogdlne wymagania i
badania

PN-84/M-47350  Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogdlne wymagania i badania
PN-76/M-47361.00 Wibratory do zageszczania betonéw. Podziat

PN-76/M-47361.01 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pograzalne. Parametry
podstawowe

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pograzalne.
Wymagania i badania

PN-76/M-47365 Pompy do masy betonowej. Podziat.

PN-88/B-04300  Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-EN 196-1:1996 Metody badan cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:1996 Metody badan cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci
objetosci

PN-EN 196-7:1997 Metody badan cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek
cementu.

PN-EN 197-1:2002 Cement cz.l. Sktad. Wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementow
powszechnego uzytku

PN-B-19707 Cement. Cementy powszechnego uzytku.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami PN-88/B-30002 Cementy specjalne
PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejgcy PN-88/B-32250 Materiaty
budowlane. Woda do zaczyndw i zapraw PN-87/B- 01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa
skalne. Podziat, nazwy i okreslenia PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu PN-
76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine PN-76/B-06714/10
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Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci PN-76/B-06714/12 Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen Obcych
PN-76/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw
mineralnych

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej
PN-EN 1097-1 do 9 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw
PN-86/B-04320  Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci

PN-89/B 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.

PN-B 19705:1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny
PN-EN-48-1 do 12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

PN-90/B-06240  Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek
na beton

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12350-1 do 7:2001 Badanie mieszanki betonowej

PN-EN 12390-1 do 8:2001 Badanie betonu

PN-EN 125054:1:2001 do 2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach

PN-88/B 06250 Beton zwykly

PN-88/B 06256 Beton zwykty. Odpornos¢ na Scieranie

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie PN-74/B-06262
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg miotka
Schmidta typu N
PN-81/M-47501  Zacieraczki do betonu PN-92/D-95017 Surowiec drzewny.
Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspo6lne wymagania i badania
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia PN-
75/D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia BN-
66/7113-10 Sklejka szalunkowa
Opakowania transportowe. Worki papierowe PN-90/M- 47850  Deskowania dla
budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podziat i
gtéwne elementy sktadowe. PN-M47900-1 do 3:1996

Marka zapraw powinna odpowiada¢ marce podanej w projekcie, przygotowanie zapraw
powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe przygotowywac w ilosciach pozwalajacych
na zuzycie:

- zapraw cementowo- wapiennych w ciggu 3 godzin

- zapraw cementowych - w 2 godziny

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, inne rodzaje - jezeli
przydatnos¢ jest potwierdzona laboratoryjnie a piasek nie zawiera szkodliwych domieszek.
Wymagania dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujaca PN.

Jako wode do zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzek, jezior
lub innych miejsc, jesli odpowiada ona normie PN.

Niedopuszczalne jest stosowanie wéd mineralnych o niepotwierdzonej przydatnosci na cele
budowlane, morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wad,

zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje, glony i mut.

W przypadku stosowania gotowych mieszanek do zapraw, stosowac wszystkie zalecenia
Producenta, nie stosowac¢ mieszanek po uptywie terminu ich przydatnosci.
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5.4.1. Normy zwigzane:
PN-EN-1015.1 do 19. Metody badani zapraw do muréw
PN-EN-480-1 do 12. Domieszki do betonu, zapraw i zaczynéw

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci
PN-81/B 30003 Cement murarski 15

PN-89/B 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.
PN-EN 1097-1 do 9 Badania mechaniczne i fizyczne wiasciwosci kruszyw
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do zaczyndéw i zapraw

PN-EN 1015.1 do 19 Metody badan zapraw do muréw PN-M47900-1 do
3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze

5.5. Roboty zewnetrzne — podest dla orkiestry
5.5.1. Sciany murowane z bloczkéw betonowych gr. 24 cm

5.5.2. Tynki zewnetrzne malowane farbami akrylowymi

- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowg, projektem organizacji robét, kartg
technologiczng producenta materiatéw, PN-65/B-10101 oraz innymi zwigzanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

6.3. Pobieranie probek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjq 0gding i specyfikacjq robdt oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w czesci ogdinej specyfikacji technicznej.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czeSciowy

¢) odbidr koncowy

d) odbiér pogwarancyjny.

7.1. Roboty ziemne

Przy odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- zgodnie z PN-68/B-06050

- odbiér wykopu po dokonaniu pomiaréw geodezyjnych
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- odbidr zasypow po dokonaniu pomiardw stopnia zageszczenia

7.3.4. Malowania

- odbidr zgodnie z PN-69/B-10280

- odbidr oktadzin Sciennych: przygotowanie podtozg, utozenie ptytek, spoinowanie,

- odbidr z uwzglednieniem estetyki wykonania i doktadnosci wykonania szczegotow i detali.

7.3.5 Roboty zewnetrzne

- Wykonanie placéw i parkingéw z kostki brukowej

- Wykonanie nawierzchni trawiastej na boiskach

- biezaca kontrola jakosci robdt i stosowania petnego asortymentu
- Wykonanie ogrodzenia terenu

- biezaca kontrola jakosci robodt i stosowania petnego asortymentu

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentagji
projektowej, specyfikacji  technicznej i w przedmiarze robdt.
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