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WYMAGANIA OGÓLNE 
 
kod wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV) 
GRUPY ROBÓT 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 
KLASY ROBÓT 

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne 
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

 
KATEGORIE ROBÓT 

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 
74231530-1 - Usługi opomiarowania dla budownictwa 
45410000-4 Tynkowanie 
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 

 
Dalsze uszczegółowienie kategorii robót w części szczegółowej ST.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Wymysłów, na terenie gminy Połaniec (działka o nr 
ewidencyjnym 96, obręb Rudniki). 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  ogólne,  wspólne  dla 
poszczególnych asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach: 
 
DM – 00.00.00 – Wymagania ogólne 
D – 01.01.01 – Roboty pomiarowe 
D – 01.02.00 – Roboty ziemne 
D – 01.04.00 – Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod płytę 
fundamentową 
D – 03.01.00 – Podbudowa z kruszywa łamanego 
D – 03.02.00 – Obrzeża betonowe 
D – 04.02.01.41 – Podsypka cementowo-piaskowa 
D – 05.03.00 – Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej 
D – 06.01.00 – Konstrukcje żelbetowe i betonowe 
D – 06.02.00 – Konstrukcje stalowe 
B – 00.00.06 – Dach - konstrukcja 
B – 00.00.07 – Dach - pokrycie 
DM – 12.00.00 – Instalacje sanitarne 
DM – 13.00.00 – Roboty Elektryczne 
DM – 14.00.00 – Roboty budowlano-montażowe 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:  
Beton, tworzywo uzyskiwane przez połączenie cementu ze żwirem oraz domieszką wody. 
Służy do wytwarzania elementów konstrukcyjnych i izolacyjnych w budownictwie i 

 3



BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W  MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁÓW, GMINA POŁANIEC 
DZIAŁKA NR EW.96, OBRĘB RUDNIKI 

 

przemyśle. W warunkach silnego narażenia na korozję stosuje się betony kwasoodporne, 
zawierające więcej związków krzemu lub dodatek żywic syntetycznych. 
Budynek, budowla, w której za pomocą przegród budowlanych wydzielone są 
pomieszczenia przeznaczone na pobyt stały lub czasowy ludzi, zwierząt lub na 
przechowywanie surowców, wyrobów w warunkach eliminujących niekorzystny wpływ 
czynników atmosferycznych. 
Cegła, sztuczny materiał budowlany wykonany najczęściej z gliny z dodatkiem innych 
surowców mineralnych, z reguły w kształcie prostopadłościanu, uzyskujący wytrzymałość i 
trwałość wskutek wypalenia w piecu, działania pary wodnej lub wysuszenia na słońcu. 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony; 
Dach, górne, płaskie lub krzywiznowe przykrycie budynku, osłaniające go przed opadami 
atmosferycznymi, słońcem i wiatrem, składające się z konstrukcji nośnej (wiązary 
drewniane, stalowe lub żelbetowe, belki, kratownice, płyty itp.) i pokrycia (blacha, papa, 
płyty azbestowo-cementowe, dachówki itp.), niekiedy również z warstwy izolacji cieplnej. 
Część lub całość górnej powierzchni pokrycia dachu nosi nazwę połaci dachowej, dolna 
krawędź połaci nazywana jest okapem, górna krawędź - kalenicą, boczna krawędź - 
narożem, gdy połacie te tworzą kąt ostry, a koszem - jeśli tworzą one kąt rozwarty, połacie 
dachowe ograniczone z boku płaszczyzną pionową noszą nazwę szczytu. W zależności 
od kształtu i kąta nachylenia rozróżnia się dachy: płaskie, pochyłe (jednospadowe, 
dwuspadowe, czterospadowe, wielospadowe), łamane (mansardowe, tzw. polskie), 
wygięte (wieżowe, iglice, stożkowe, baniaste, kopulaste, cebulaste). 
Deskowanie, szalowanie, prowizoryczna konstrukcja z oddzielnych desek lub płyt drew-
nianych wykorzystywana przy produkcji elementów betonowych, również przy wznoszeniu 
konstrukcji betonowych (żelbetowych). Deskowanie ma na celu nadanie odpowiednich 
kształtów układanej masie betonowej, podtrzymanie zbrojenia oraz utrzymywanie świeżo 
zalanego betonu, aż do czasu uzyskania odpowiedniej wytrzymałości. 
Drzwi, pionowa ruchoma przegroda zamykająca otwór drzwiowy wraz z konstrukcją 
mocującą oraz wszystkimi elementami pomocniczymi. Rozróżnia się następujące typy i 
rodzaje drzwi: pojedyncze, podwójne, bliźniacze, wahadłowe (przelotowe), obrotowe, 
składane, łamane, harmonijkowe, przesuwne i roletowe. 
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót; 
Dźwigar, element konstrukcyjny w kształcie belki działający na zginanie, wykonany z te-
owników, dwuteowników, ceowników (dźwigar pojedynczy) oraz z blachownicy lub krato-
wnicy (dźwigar złożony), niekiedy na dźwigary stosuje się również cegły, drewno, żelbet, 
strunobeton i inne. 
Fundament, element budowlany przekazujący na podłoże gruntowe ciężar własny i obcią-
żenia (budowli, maszyn lub urządzeń). 
Fundament zakłada się w sporządzonym wcześniej odpowiednim wykopie, stosując 
specjalny podkład w postaci warstwy piasku, w celu równomiernego rozłożenia nacisku na 
podłoże. Ze względu na ukształtowanie fundamentów rozróżnia się m.in.: stopowe, 
ławowe, płytowe, blokowe, skrzyniowe, studniowe, palowe. 
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Gładź podłogowa, szlichta, cienka, o grubości do 2 cm, warstwa wyrównawcza wykonana 
zazwyczaj z zaprawy cementowej ułożonej na podłożu betonowym jako podkład pod 
posadzkę lub jako właściwa posadzka. 
Grunt, w budownictwie, podłoże gruntowe przejmujące ciężar budowli za pośrednictwem 
fundamentu. Ważnymi cechami gruntu są: poziom wód gruntowych, jego wahania w ciągu 
roku oraz ułożenie warstw wodonośnych i nieprzepuszczalnych. 
Grzejniki elementy instalacji służące do przekazywania ciepła przez konwekcję od 
czynnika grzejnego do powietrza w pomieszczeniu. 
Instalacja centralnego-ogrzewania (CO) zespół przewodów i urządzeń zapewniających 
utrzymanie założonych temperatur wewnętrznych w budynku. 
Instalacja kanalizacyjna – zespół przewodów i przyborów służący do odprowadzenia 
nieczystości i wód zużytych. 
Instalacja wodno-kanalizacyjna – instalacja wodociągowa i kanalizacyjna służąca do 
doprowadzenia wody i odprowadzenia nieczystości. 
Instalacja wodociągowa – zespół rurociągów i urządzeń służących do dostarczania wody 
odpowiadającej warunkom jakości wody do picia. 
Instalacje sanitarne – zespół instalacji służący do utrzymania stanu sanitarnego i 
mikroklimatu w budynku. 
Izolacja, warstwa utrudniająca określone wzajemne oddziaływanie dwóch środowisk 
(układów). Rozróżnia się izolacje: elektryczną, wykonaną z materiałów elektroizolacyjnych, 
zapobiegającą przepływowi prądu niepożądaną drogą (np. na przewodach, kablach, 
częściach maszyn elektrycznych); akustyczną (dźwiękochłonną), obniżającą nadmierne 
natężenie dźwięków lub tłumiącą dźwięki niepożądane - hałasy; cieplną (termiczną), 
wykonaną z materiałów o małej przewodności cieplnej w formie zasypek, przędzy, mat, 
zapobiegającą niepożądanym wymianom ciepła, stosowaną w budynkach mieszkalnych, 
chłodniach, magazynach, komorach klimatyzacyjnych itp.; przeciwkorozyjną, w postaci 
powłok ochronnych nanoszonych na metalowe części budowli, instalacji w celu ich 
zabezpieczenia przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych oraz 
przeciwwilgociową, np. w postaci lakierów bitumicznych, smoły węglowej, asfaltu lanego, 
papy smołowej na lepiku, zabezpieczającą budowle, pomieszczenia lub urządzenia przed 
przenikaniem wody i wilgocią. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 
Konstrukcja 1. określony układ elementów połączonych w pewną całość, budowa, 
struktura. 2. łączenie elementów, budowanie, tworzenie określonej struktury. 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzchni; 
Krokiew, jeden z elementów konstrukcyjnych dachu, przenosi obciążenia od pokrycia 
dachowego, parcia lub ssania wiatru, obciążenia śniegiem oraz ciężar własny. 
Rozstawione są średnio co 1 m. Optymalny przekrój krokwi to prostokąt o stosunku boków 
1:2 lub 1:3. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z 
oceną jakości materiałów oraz robót; 
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Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru; 
Nawierzchnia - warstwa  lub zespół warstw służących  do  przejmowania  i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 
Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność wykonywanych   robót  z  dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 
Okno, otwór w ścianie wprowadzający światło i umożliwiający wietrzenie wnętrza.  
Wstawiona w otwór okienny nieruchoma rama drewniana lub metalowa nazywana jest 
ościeżnicą lub futryną, ruchome ramy wewnętrzne, które mogą być podzielone elementami 
pionowymi i poziomymi to skrzydła wypełnione taflami szklanymi. W zależności od liczby 
skrzydeł odróżniamy okna jedno-, dwu- i trójskrzydłowe (czyli weneckie). 
Podłoga, poziomy element wykończenia wnętrz budynku, płyta utworzona z jednej lub 
kilku warstw w taki sposób, aby po górnej powierzchni mógł odbywać się ruch ludzi, 
zwierząt lub środków transportu. Zasadniczymi elementami podłogi są: posadzka i podkład 
podłogowy (gładź podłogowa). 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania; Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni; 
Podsypka, warstwa sypkiego materiału budowlanego, na której spoczywa podkład 
podłogowy (gładź podłogowa) lub posadzka. 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy; 
Posadzka, wykładzina stanowiąca wierzchnią warstwę podłogi i będąca jej zewnętrznym 
wykończeniem. W zależności od wykonania rozróżniane są: posadzki jednolite (tzw. 
bezspoinowe) - wykonane jako warstwa wylewana, ubijana, zacierana itp., np. jastrych, 
lastrico, oraz posadzki niejednolite (tzw. spoinowe) - układane z oddzielnych gotowych 
elementów, np. klinkieru, płyt lub płytek ceramicznych, deszczułek, linoleum. Często 
wzorzysta, znana jest też posadzka mozaikowa ułożona z wielobarwnych elementów 
kamiennych lub ceramicznych. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej; 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót; 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 
Schody, konstrukcja budowlana, której zadaniem jest powiązanie komunikacyjne różnych 
poziomów (np. kondygnacji budynku, poziomu terenu z poziomem wejścia do budynku) w 
sposób dostosowany do warunków ruchu pieszego. Schody składają się zwykle z po-
chyłych biegów zaopatrzonych w stopnie, z rozdzielających poszczególne biegi spo-
czników i poręczy. Schody mogą być wykonywane z drewna, kamienia, żelbetu lub stali. 
Słup, pionowy, wolno stojący, nośny element konstrukcji budowlanej o dowolnym 
przekroju, wykonany z drewna, kamienia, cegły, żelbetu lub stali, przenoszący obciążenia 
w kierunku zbliżonym do jego osi. 
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Strop, w budownictwie poziomy element konstrukcyjny oddzielający poszczególne 
kondygnacje budynku i przenoszący na elementy nośne (np. ściany, słupy), oprócz 
ciężaru własnego, również obciążenie użytkowe - ciężar ludzi, mebli itp. W zależności od 
użytego materiału rozróżnia się stropy: drewniane, ceglane, staloceramiczne i żelbetowe. 
Sufit, spodnia powierzchnia stropu, stropodachu lub łupiny. Ze względu na ukształtowanie 
i wykończenie powierzchni rozróżnia się sufity: gładkie, żebrowane oraz kasetonowe 
(kaseton). Sufit gładki może stykać się ze ścianami pod kątem prostym lub za 
pośrednictwem tzw. zatoki (fasety). 
Ściana, w budownictwie przegroda budowlana ograniczająca z boku wnętrze budowli lub 
pomieszczenia. Zależnie od przeznaczenia rozróżnia się: ściany konstrukcyjne (nośne), 
przenoszące na podłoże ciężar własny oraz obciążenia spowodowane przez inne 
elementy budowli (np. dachy), ściany izolacyjne, nie pełniące funkcji konstrukcyjnych, 
izolujące pomieszczenie od otoczenia i wpływów atmosferycznych, dźwiękowych itd., oraz 
ściany konstrukcyjno-izolacyjne, pełniące jednocześnie funkcje konstrukcyjne i izolacyjne. 
Ze względu na technologię wykonania dzieli się ściany na: murowane (budowane z cegieł, 
pustaków lub bloków kamiennych w miejscu ich przeznaczenia), prefabrykowane (wytwa-
rzane ze średnio- lub wielkowymiarowych elementów budowlanych) oraz lite, wykonywane 
w miejscu przeznaczenia, w deskowaniu przez zalanie betonem lub żelbetem. 
Tynk, warstwa zaprawy murarskiej pokrywająca lub kształtująca powierzchnię elementów 
budowli (głównie ścian i stropów), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym 
działaniem czynników atmosferycznych, ochrony przed ogniem (np. łatwopalnych części 
drewnianych) oraz nadania fragmentom budowli estetycznego wyglądu. 
Rozróżnia się: tynk surowy (tzw. rapówkę) - jednowarstwowy, nie wyrównany, tynk zwykły 
- dwu- lub trójwarstwowy, wyrównany, oraz tynk szlachetny (np. stiuk, sztablatura) - 
trójwarstwowy, złożony z obrzutki tynkowej, narzutu tynkowego i zewnętrznej warstwy z 
zapraw szlachetnych. 
Obecnie w budownictwie stosuje się również tzw. tynk suchy w postaci cienkich płyt 
gipsowych podklejonych papierem, przymocowanych do ścian gipsową zaprawą. 
Wentylacja zespół przewodów i urządzeń służący do wymiany powietrza w 
pomieszczeniach zamkniętych. 
Wentylacja  grawitacyjna – wymiana powietrza w pomieszczeniach wykorzystująca 
zjawisko różnicy ciężarów właściwych powietrza o różnych temperaturach lub wiatr. 
Wiązar, element nośny więźby, w kształcie trójkąta złożonego z pary skośnych krokwi i 
belki poprzecznej, tzw. tramu. Więzar ustawia się równolegle, zwykle w odstępach ok. 1 
m, w niektórych typach dachów krzyżują się ze sobą. 
Więźba, konstrukcja szkieletowa dachu, hełmu lub kopuły, dźwigająca pokrycie. 
Tradycyjną więźbę, której główne elementy stanowią wiązary ustawione prostopadle do 
kalenicy, wykonywano z drewnianych belek zespalanych za pomocą złączy ciesielskich. 
Jej podstawowe typy to więźba: krokwiowa, krokwiowo-jętkowa, krokwiowo-płatwiowa, 
stolcowa, storczykowa, mansardowa, otwarta. Obok drewnianej stosuje się obecnie 
również więźbę stalową składającą się z kratownic stalowych, nitowanych lub spawanych.. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu; 
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Zbrojenie, w budownictwie wkładki (stalowe pręty, druty) umieszczone w elementach i 
konstrukcjach żelbetowych dla nadania im wytrzymałości na rozciąganie i ścinanie. 
Żelbet, beton zbrojony wkładkami stalowymi (prętami, linami, siatką itp.) w miejscach 
występowania naprężeń rozciągających, przekraczających wytrzymałość samego betonu. 
Żelbet powstaje przez zalanie mieszanką betonową szkieletu zbrojenia zmontowanego w 
deskowaniach. Po stężeniu, beton ze zbrojeniem tworzy konstrukcję żelbetową lub 
element budowlany. Do zalet żelbetu zalicza się: ogniotrwałość, znaczną odporność na 
obciążenia stałe i zmienne, dużą trwałość, możliwość wykonania konstrukcji o dowolnym 
kształcie. Za główne wady uważa się duży ciężar i trudności w zmienianiu kształtów 
wykonanej konstrukcji. Żelbet jest obecnie jednym z głównych materiałów budowlanych, 
stosowanych w budownictwie i inżynierii w postaci monolitycznej (po wykonaniu na 
miejscu budowy) lub prefabrykowanej, m.in. do budowy mostów, wiaduktów, estakad, 
tuneli, budowli hydrotechnicznych, silosów, wysokich kominów. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i ST. 
1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz eg-
zemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia-
lność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a różnice tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 8



BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W  MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁÓW, GMINA POŁANIEC 
DZIAŁKA NR EW.96, OBRĘB RUDNIKI 

 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty z tym związane - wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w 
miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania 
robót Wykonawca jest zobowiązany do: 

̶ utrzymywanie terenu budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej; 
̶ podejmowanie wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie 

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania; 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację 
budynków oraz na środki ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza 
pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie  
budowy. Materiały łatwopalne  będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  
przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

̶ materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone  do użycia; 

̶ nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami; 
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̶ wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko; 

̶ materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania 
- jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej; 

̶ jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający; 

1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez  
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.9. OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
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1.5.11. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty 
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 
1.5.12. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  
2.1. POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH 
2.1.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2.1.2. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Zamawiającemu. 

2.1.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

2.1.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę. 

2.1.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 

2.1.6. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań 
Zamawiającego. 

2.1.7. Wykonawca nie będzie - za wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 
Zamawiającego -prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

2.1.8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.2. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW 
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Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W 
przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 

a: Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 

b: Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwór-
ni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy; 

2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli 
Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem. 
2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
swoim zamiarze co najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod  względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Zamawiającego - w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w 
terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
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zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt - po akceptacji Zamawiającego - nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w 
terminie przewidzianych umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 
przez Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną - jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru - 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie  zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. 
6.1.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
6.1.3.  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, 
że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

6.1.4.  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

6.1.5.  Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
w celu ich inspekcji. 

6.1.7.  Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 
będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

6.1.8.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.2.  POBIERANIE PRÓBEK 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wyko-
nawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpli-
wości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usu-
nięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i za-
twierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
6.3.  BADANIA I POMIARY 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Zamawiającego. 
6.4.  RAPORTY Z BADAŃ 
Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
6.5.  BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesie Wykonawca. 
6.6. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a: Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

b: Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST.  W 
przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty 
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą 
odrzucone. Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta na dostawę i 
nawierzchni syntetycznej. 

6.7.  DOKUMENTY BUDOWY 
6.7.1. DZIENNIK BUDOWY. 

c: Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 
budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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d: Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 
datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia, 
nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

e: Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Zamawiającego. 

f: Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
̶ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
̶ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
̶ uzgodnienie prze Zamawiającego harmonogramów robót: 
̶ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
̶ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach; 
̶ uwagi i polecenia Zamawiającego; 
̶ daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu; 
̶ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych ostatecznych odbiorów robót; 
̶ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
̶ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi; 

̶ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej; 

̶ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót; 

̶ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
̶ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
̶ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał; 
̶ inne istotne informacje o przebiegu robót; 

g: Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

h: Decyzje   Zamawiającego   wpisane   do   dziennika    budowy   Wykonawca    
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

i: Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
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j: Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnione w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde Życzenie Zamawiającego. 

6.7.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE. 
6.7.3. POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY. 

̶ pozwolenie na realizację zadania budowlanego; 
̶ protokoły przekazania terenu budowy; 
̶ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
̶ protokoły odbioru robót; 
̶ protokoły z narad i ustaleń; 
̶ korespondencja na budowie; 

6.7.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1.  OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Ślepym 
Kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o  
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
7.2.  ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych 
7.3.  WAGI I ZASADY WAŻENIA 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając 
w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
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7.4.  CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.  RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b: odbiór częściowy; 
c: odbiór ostateczny; 
d: odbiór pogwarancyjny; 

8.1.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór w/w robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie prze-
prowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających  komplet wyników  badań   laboratoryjnych  i  w  opar-
ciu  o  przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiór poszcze-
gólnych warstw podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną, potwierdzone przez 
badania laboratoryjne. 

8.1.2. Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

8.1.3. Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

a: Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
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b: Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów. Odbioru dokona obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

c: W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

d: W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

e: Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

f: Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
̶ dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; 
̶ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew 

uzupełniające lub zamienne); 
̶ recepty i ustalenia technologiczne; 
̶ dzienniki budowy i rejestry obmiarów; 
̶ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST; 
̶ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie 

z ST; 
̶ opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; 
̶ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 

̶ geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; 
̶ kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej; 
g: W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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h: Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. USTALENIA OGÓLNE 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie wszystkich robót 
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w 
dokumentacji projektowej. 
9.2.  WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGÓLNE ST-00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 
9.3. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 
9.3.1. KOSZT WYBUDOWANIA OBJAZDÓW/PRZEJAZDÓW OBEJMUJE: 

a:  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót; 

b: ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami     
bezpieczeństwa ruchu; 

c: opłaty/dzierżawy terenu; 
d: przygotowanie terenu; 
e: konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu; 
f: tymczasowa przebudowa urządzeń obcych; 

9.3.2. KOSZT UTRZYMANIA OBJAZDÓW/PRZEJAZDÓW I ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE: 
a: oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł; 
b: utrzymanie płynności ruchu publicznego; 

9.3.3. KOSZT LIKWIDACJI OBJAZDÓW/PRZEJAZDÓW I ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE: 
a: usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 
b: doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414). 
10.2.  Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. 

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 
29). 
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1.  WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia 
sytuacyjnego budynku oraz punktów wysokościowych w związku z budową świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Wymysłów, na terenie gminy Połaniec. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu 
sytuacyjno-wysokościowym budynku i obejmują: 
- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokościowe w terenie ukształtowanym regularnie, gdzie 
różnice wysokości terenu nie przekraczają 100 cm – od rzędnej 165.15 npm przy zjeździe 
z drogi gminnej do 164.60 – rzędna istniejącego boiska piłkarskiego; powierzchnia 
całkowita działki objętej opracowaniem: ~5 500 m². 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

Dokumentacją Projektową. 
1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe 

nadane zgodnie z Ustawę z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" 
z późniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upoważniona przez 
Wykonawcę„ do kierowania pracami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
dotyczących realizacji zamówienia. 

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i 
przekazana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów 
wysokościowych wg zasad niniejszej ST są: 

̶ paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i długości 0,5 ÷ 1,5 m, 
̶ słupki betonowe, 
̶ farba chlorokauczukowa. 

 
3. SPRZĘT 
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych 
punktów wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z 
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wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów wykonywane 
będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót 
(teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). 
Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
5.2. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o 
materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o 
wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów i reperów roboczych. Błędy te 
powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 
Punkty wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające ich 
charakterystykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich 
punktów pomiarowych. 
5.3. SPRAWDZENIE WYZNACZANIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH I PUNKTÓW 

WYSOKOŚCIOWYCH 
Punkty te powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków 
betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy 
założyć poza granicami robót. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką 
dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/ km, 
stosując niwelacje podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
5.4. ODTWORZENIE OSI TRASY 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego budynku w stosunku do Dokumentacji 
Projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne wysokościowe należy wyznaczyć z 
dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej. 
5.5. WYZNACZENIE PRZEKROJÓW POPRZECZNYCH 
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi budynku na 
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi należy stosować paliki lub wiechy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) robót pomiarowych przy 
wyznaczeniu boiska. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

̶ wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych, 
̶ uzupełnienie dodatkowymi punktami, 
̶ wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
̶ wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, 
̶ zastabilizowanie  punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z 
późniejszymi zmianami). 
Instrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978. 
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983. 
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983 
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1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych w ramach budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wymysłów, 
na terenie gminy Połaniec. 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wyznaczeniu 
sytuacyjno-wysokościowym budynku świetlicy i obejmują: 

̶ wykopy pod płytę fundamentową budynku 
̶ załadunek i wywóz ziemi z wykopów 
̶ wykopy pod ławy betonowe obrzeży 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST DM -00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty 
ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

̶ koparka, 
̶ spycharka, 
̶ ubijak do zagęszczania, 
̶ zagęszczarka, 

Sprzęt powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie 
przez Zamawiającego. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne” . Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, 
piasek, pospółka stosowane będą samochody samowyładowcze -wywrotki. Użyte środki 
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transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w 
specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy: zapoznać się z planem 
sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i 
projektowanych budynków i budowli, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp 
ziemnych, wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w 
terenie położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i 
przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów , położenia ich osi 
geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy 
skarp, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót 
ziemnych posługiwać się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i 
prostymi przyrządami -poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. przygotować i oczyścić teren 
poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót 
rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i 
odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne będą wykonywane, urządzenie 
przejazdów i dróg dojazdowych. 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 
wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy 
zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu 
ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i 
koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. 
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w 
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem 
ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności 
wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub 
ułożeniem przewodu. 
5.3. ZASYPKI I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU 
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych obiektów kubaturowych oraz 
formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i piaszczyste oraz grunty 
gliniasto-piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub dowiezione spoza strefy robót 
z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, pyłowych, lessowych. 
Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z 
jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od 
zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy 
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. 
Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o 
ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy 
zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić I s =1,00. 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 
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przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem 
zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał 
zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 
Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie ^ PN-B-06050. 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym warstwami z 
jednoczesnym zagęszczeniem. 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie 
na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za 
powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
5.4. ODWODNIENIE WYKOPÓW 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z 
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 
spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 
robót. Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów 
odwadniających ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykonać 
urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
5.5. SKARPY WYKOPÓW 
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym 
okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji 
Projektowej obciąża Wykonawcę. 
Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzana co 2,0 m. 
Wykonawca ma obowiązek zagęszczania przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość 
kontroli była zachowana co 2,0 m. 
Wymagania dla budowli ziemnych: 
L.p. Część budowli Jednostka Dokładność 
1 Podłoże powierzchni: 

     - nierówność powierzchni*) 
     - pochylenie poprzeczne powierzchni 
     - niweleta powierzchni 

 
cm 
% 
Cm 

 
±3 
±0,5 
+1, -3 

2 Skarpy: 
     - pochylenia 1:m 
     - nierówność powierzchni pod warstwą ziemi urodzajnej 
     - nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*) 

 
%pochylenia 
cm 
cm 

 
±10 
±10 
±5 
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*) nierówności mierzone łatą 3m 
 
 
5.6. ZAGĘSZCZENIE GRUNTU I NOŚNOŚĆ W  WYKOPACH 
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie: 

a: wskaźnika zagęszczenia Is 
Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości 
objętościowej szkieletu gruntu (ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża 
wykopu oraz maksymalnej gęstości objętościowej (ρds) szkieletu gruntu określanej 
laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481. 
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże) 

Odległość od podłoża konstrukcji 
nawierzchni wraz z platformą roboczą 

Minimalna wartość Is: 

Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm 1,00 

 
5.7. RUCH BUDOWLANY 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-
B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega: 

̶ wykonanie wykopu i podłoża, 
̶ zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
̶ jakość gruntu przy zasypce, 
̶ wykonanie zasypu, 
̶ wykonanie nasypów, 
̶ zagęszczenie. 

 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do: 

̶ dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, 
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̶ Dziennika Budowy, 
̶ protokołów odbiorców robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót ziemnych (przemieszczania, 
zasypek, wykopów). 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i 
jakość wykonanego wykopu, nasypu, zasypek. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

̶ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
̶ oznakowanie robót, 
̶ wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: 

odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
̶ odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
̶ profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
̶ zagęszczenie powierzchni wykopu , 
̶ przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej,  
̶ rozplantowanie urobku na odkładzie, 
̶ wykonanie zasypek, nasypów, 
̶ rekultywację terenu. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. , 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów  
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 
podatnych. 
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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 
 I    ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 
POD PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ
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1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w ramach 
budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wymysłów, na terenie gminy Połaniec. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu 
koryta gruntowego pod powierzchnie utwardzone dojść oraz płytę fundamentową budynku 
i obejmują: 

a: Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnię chodników i 
ścieżek 

b: Zagęszczenie podłoża pod płytę fundamentową budynku świetlicy 
Grunt z korytowania przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy i 
odtransportowany będzie na jego składowisko przy zachowaniu ustaleń D.U. Nr 62 z dnia 
20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 „O odpadach”. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. DO WYKONANIA WYKOPÓW I PRZEMIESZCZENIA GRUNTU MOŻE BYĆ STOSOWANY SPRZĘT: 

̶ koparko-spycharki, 
̶ koparko-ładowarki, 
̶ spycharki gąsienicowe, 
̶ ładowarki, 
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̶ równiarki samojezdne, 
̶ lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera. 

 
3.2. SPRZĘT DO ZAGĘSZCZANIA 
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod 
nawierzchnię chodników (dojść) oraz pod płytę fundamentową budynku należy użyć 
samochodów samowyładowczych. 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy 
ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w 
DM-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 
5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT 
5.2.1. ZASADY OGÓLNE 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów 
odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie 
za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym nie może odbywać się ruch 
budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
 
5.2.2. WYKONANIE KORYTA 
Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy 
stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać 
ręcznie. 
Odspojony grunt należy odwieźć na składowisko (odkład) Wykonawcy. 
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Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami 
podanymi w punkcie 5.2.3 i 5.2.4. 
 
5.2.3. PROFILOWANIE PODŁOŻA 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych 
rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 
cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co 
najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 
strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 
p.5.2.5. 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża 
jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego 
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
5.2.4. ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być 
naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy 
określić zgodnie z BN-77/8931-12.  
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności 
optymalnej o więcej niż (wg PN-S-02205:1998): 

̶ w gruntach niespoistych ± 2%, 
̶ w gruntach mało i średnio spoistych +0% do -2%. 

 
5.2.5. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO I ZAGĘSZCZONEGO PODŁOŻA. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is ≥ 1,00 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego 
osuszenia. 
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Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe 
naprawy wykona on na własny koszt. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w 
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowaniem wymagań jakości robót, lecz nie 
rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

Częstotliwość badań 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba badań 
na dziennej działce 
roboczej 
 

Maksymalna 
powierzchnia (m2) 
przypadająca na jedno 
badanie

Szerokość, głębokość i 
położenie koryta 

Z częstotliwością gwarantującą spełnienie 
wymagań przy odbiorze, określonych w p.6.2. 

Ukształtowanie pionowe osi 
koryta 

jw. 

 
 
Lp 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
3. Zagęszczenie, wilgotność 

gruntu -badanie wskaźnika 
zagęszczenia 

2 600 

 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże , 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Minimalny moduł odkształcenia przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 
str. 13 rys. 4). 
Badania płytą Ø 30 cm wykonanego koryta gruntowego należy przeprowadzić nie rzadziej 
niż 1 raz na 600 m2 . 
 
6.2. BADANIE I POMIARY WYKONANEGO KORYTA I PODŁOŻA 
6.2.1. ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1. 
 
6.2.2. CECHY GEOMETRYCZNE 
6.2.2.1. RÓWNOŚĆ 
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w 
kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 2 razy. 
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
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6.2.2.2. SPADKI POPRZECZNE 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 3 
razy. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
6.2.2.3. GŁĘBOKOŚĆ KORYTA I RZĘDNE DNA 
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać w 3 przekrojach w osi i na krawędziach. 
Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 
cm i -2 cm 
6.2.2.4. SZEROKOŚĆ KORYTA 
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach. Szerokość koryta nie 
może różnić się od szerokości projektowanej  o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
6.2.2.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z ODCINKAMI O NIEWŁAŚCIWYCH CECHACH GEOMETRYCZNYCH 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości 
co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z 
wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbiór 
wykonanego koryta, wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na  
zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez 
hamowania postępu robót. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

̶ roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
̶ wykonanie koryta gruntowego (wykop), 
̶ ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego, 
̶ mechaniczne zagęszczenie podłoża, 
̶ załadunek i transport gruntu na odkład, 
̶ przeprowadzenie badań i pomiarów, 
̶ uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia. 
PN-B-04481              Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie  modułu  odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie  próbek  gruntów  do  celów 
drogowych i lotniskowych. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 
podatnych. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205            Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju 
przez zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I.

 37



BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W  MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁÓW, GMINA POŁANIEC 
DZIAŁKA NR EW.96, OBRĘB RUDNIKI 

 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
DM.03.01.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA 

 38



BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W  MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁÓW, GMINA POŁANIEC 
DZIAŁKA NR EW.96, OBRĘB RUDNIKI 

 

1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach 
budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wymysłów, na terenie gminy Połaniec. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i 
obejmują: 

a: wykonanie podbudowy grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie pod nawierzchnię chodników 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim 

zagęszczaniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności 
optymalnej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne obowiązującymi 
odpowiednimi normami (w szczególności z PN-S-06103 „Podbudowa z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie”) i ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie jest kruszywo łamane uzyskane. Kruszywo powinno być jednorodne, bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.1. UZIARNIENIE KRUSZYWA 
Krzywa uziarnienia kruszywa,  określona według normy PN-B-06714/15  musi leżeć 
pomiędzy krzywymi granicznymi. 
Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągłą i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największych ziarna 
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kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje 
kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji 
przechodzącej przez sito. 

 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 
jednowarstwową, 1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
 
2.2. WYMAGANE PARAMETRY DLA MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO 
 

1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, 
nie więcej niż 

od 2 do 10 PN-B-
06714-15 

2. Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-B-
06714-15 

3. Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż;                         35 PN-B-
06714-16 

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie 
więcej niż: 

1 PN-B-
04481 

5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481 

od 30 do 70 PN-
64/8931-01

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż; 
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, 
w stosunku do ubytku masy po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż: 

35 
30 

PN-B-
06714-42 

7. Nasiąkliwość, nie więcej niż:    3 PN-B-
06714-18 

8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, nie więcej niż: 

   5 PN-B-
06714-19 
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9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 
SO3, nie więcej niż: 

   1 PN-B-
06714-28 

10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, 
nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu Is≥1,00 

80 PN-S-
06102 

 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy 
stosować następujący sprzęt: 

a: równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału. 
b: walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach 

trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

Stosowany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny powinien być sprawny technicznie 
i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu 
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak 
zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest 
transport samo wyładowczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT 
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona będzie na wcześniej wykonanej 
warstwie odsączającej. 
5.2.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie 
powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od 
założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo 
osuszenie poprzez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie 
wyrównane i zagęszczone. Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej 
wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową i według zaleceń Inżyniera. 
Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy musi być wcześniej przygotowane, 
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót i nie powinno być większe niż co 10 m. 
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5.2.2. PRZYGOTOWANIE MIESZANKI NA WARSTWĘ PODBUDOWY 
Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z 
dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki. 
5.2.3. DOZOWANIE WODY I MIESZANIE KRUSZYWA 
Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności 
naturalnej materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w ilości nie 
większej niż 10 l/ m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej 
laboratoryjnie. W czasie słonecznej pogody, wiatrów i w zależności od temperatury, ilość 
wody powinna być odpowiednio większa. Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w 
stosunku do wilgotności optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność naturalna materiału 
przekracza wilgotność optymalną, należy materiał osuszyć przez zwiększenie ilości 
mieszań. 
5.2.4. TRANSPORT 
wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie samowyładowczymi 
środkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposób 
zabezpieczający mieszankę przed wysychaniem i segregacją. 
5.2.5. ROZKŁADANIE MIESZANKI 
Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania 
prowadzonych robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym”. Rozłożenie mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie 
drogowym przy pomocy równiarki lub układarki z zachowaniem parametrów (grubości i 
szerokości warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy 
powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Podbudowy należy wykonać w dwóch warstwach. Każda 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić 
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. W czasie układania mieszanki należy 
odrzucać ziarna o średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie 
przypadkowe zanieczyszczenia. 
5.2.6. PROFILOWANIE ROZŁOŻONEJ WARSTWY MIESZANKI 
Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków poprzecznych 
i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie należy 
wykonać ciężkim szablonem lub równiarką. W czasie profilowania należy wyrównać 
lokalne wgłębienia. 
Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna być przed 
zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach. 
5.2.7. ZAGĘSZCZENIE WYPROFILOWANEJ WARSTWY 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać 
walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Walcowanie powinno postępować 
stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. 
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do 
otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa 
powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi małymi walcami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. 
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Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju kruszywa: 
̶ kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienia leży w dolnej 

części wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca się zagęszczać najpierw 
walcami ogumionymi, a następnie wibracyjnymi. 

̶ kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie leży w górnej 
części wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw 
walcami ogumionymi, a następnie gładkimi. 

W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt 
cięższy. Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia 
wibratorów. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy 
nie mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 
II). 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określanej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II0. 
Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
+10% i -20% jej wartości. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
 
6.1. ZASADY OGÓLNE KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 
kontrolne i dostarczać ich wyniki Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca 
powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 
jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST. 
6.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT 
Częstotliwość badań kontrolnych w zakresie robót przy budowie podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie: 
 

Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 
 
 

Minimalna liczba badań 
na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na 

1 badanie (m2) 
2 600 Zagęszczenie warstwy 

2 próbki na boisko 

 
6.2.1. BADANIE WŁASNOŚCI KRUSZYWA 
W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości kruszywa określone 
w tablicy p. 6.2. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem i w obecności Inżyniera. Wyniki badań musza być na bieżąco 
przekazywane Inżynierowi. Badania pełne należy wykonać także w przypadku zmiany 
źródła pobierania materiałów i w innych przypadkach określonych przez Inżyniera. 
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6.2.2. BADANIE ZAGĘSZCZENIA WARSTWY 
Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II) lub 
metodzie ugięć sprężystych. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-
12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora 
jest niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenie 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż 2 
razy na 1000 m2. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy 
od 2,2 dla każdej warstwy podbudowy. 
 
6.3. BADANIA I POMIARY WYKONANEJ WARSTWY PODBUDOWY 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 
 

Lp Wyszczególnienie badań i 
pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Grubość podbudowy Podczas budowy: 
- w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż co 400 m2, 
Podczas odbioru: 
- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż co 2000 m2 . 

2. Szerokość podbudowy W 3 przekrojach 
3. Równość podłużna Łatą w 3 przekrojach 
4. Równość poprzeczna  

 
5. Spadki poprzeczne  

 
 
6.3.1. GRUBOŚĆ WARSTWY 
Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w punktach 
wybranych losowo. 
Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubości podbudowy z kruszywa łamanego nie 
powinno przekraczać +10%, 
6.3.2. NOŚNOŚĆ I ZAGĘSZCZENIE PODBUDOWY WEDŁUG OBCIĄŻEŃ PŁYTOWYCH 
Maksymalne ugięcia lub minimalne moduły odkształcenia w zależności od wskaźnika 
zagęszczenia i projektowanego wskaźnika nośności zawarto w poniższej tabeli. 
 

Wymagane cechy podbudowy 
Maksymalne ugięcie  

sprężyste pod kołem mm 
Minimalny moduł odkształcenia 

mierzony płytą o średnicy 30 
cm MPa 

Podbudowa z 
kruszywa o 
wskaźniku     

Wnoś nie 
mniejszym niż 

% 

Wskaźnik 
zagęszczenia Is 

nie mniejszy  
niż; 40 kN 50 kN od pierwszego 

obciążenia E1 
od drugiego 

obciążenia E2 
60 1,0 1,40 1,60 60 120 
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6.3.3. POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
a: Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą w zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3. 
Nierówność poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą z 
częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3. 
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać: 10mm - dla podbudowy 
pomocniczej. 

b: Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w 
tablicy w punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową z tolerancją ± 0,5%. 

c: Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż    
+ 10 cm, -5 cm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

̶ roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
̶ oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
̶ dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy, 
̶ wytworzenie mieszanki kruszywa, 
̶ mechaniczne rozłożenie materiału warstwami, 
̶ zagęszczenie poszczególnych warstw, 
̶ utrzymanie wykonanej warstwy, 
̶ środki zaradcze chroniące podbudowę przed pogorszeniem się jakości i 

niekorzystnym  wpływem wody i sprzętu wykonawczego, 
̶ wykonanie pomiarów i badań, 
̶ uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
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PN-S-06102  Drogi    samochodowe.  Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezwzględną. 
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles. 
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (Zmiana 
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

 46



BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W  MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁÓW, GMINA POŁANIEC 
DZIAŁKA NR EW.96, OBRĘB RUDNIKI 

 

 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
DM.03.02.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRZEŻA BETONOWE
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1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych w ramach budowy 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Wymysłów, na terenie gminy Połaniec. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBEJMUJĄCYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu 
obrzeży betonowych koloru czerwonego w i obejmują: 

a: ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 
grubości 4 cm i ławie betonowej z oporem na krawędzi zewnętrznej nowych 
nawierzchni  

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST DM-
00.00.00 „Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i 
europejskimi. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem obrzeży na ławie 
betonowej według zasad niniejszej ST są: 

2.1. OBRZEŻA BETONOWE prefabrykowane w kolorze szarym, wg PN-EN 206-1:2003 
 

̶ obrzeża 8x30 cm. 
Zastosowane obrzeża pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom: 

̶ BN-80/6775-03 arkusz 01 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”, 

̶ BN-80/6775-03 arkusz 04 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”, 

Ponadto nasiąkliwość betonu w obrzeżu nie powinna być większa niż 4%. 

 48



BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W  MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁÓW, GMINA POŁANIEC 
DZIAŁKA NR EW.96, OBRĘB RUDNIKI 

 

2.2. ŁAWA BETONOWA 
Ława betonowa pod obrzeża oraz   opór  wykonane   będą  z   betonu   klasy  nie niższej 
niż C 12/15, odpowiadającemu normie PN-EN 206-1:2003 
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4. 
Kruszywo  (piasek,  żwir,  grys) - wymagania jak w PN-EN  12620:2004  i  PN-EN 
12620:2004/AC :2004. 

2.3. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 
Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4 
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4. 

 
2.4. ZAPRAWA CEMENTOWO-PIASKOWA do wypełnienia spoin między obrzeżami: 

̶ cement klasy 32,5 - odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-01:2002, 
̶ piasek - należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-  

06711 
̶ woda - należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeży 

wykonane będą ręcznie. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Obrzeża - transport i składowanie obrzeży betonowych na miejsce wbudowania 

zgodnie z normą BN-80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. 
Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. „Wspólne 
wymagania i badania.” 

4.2. Beton na ławę - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do 
przewożenia wytworzonego betonu. 

4.3. Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi 
środkami transportu, zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas 
transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT 
5.2.1. Transport materiałów przewidzianych niniejszą ST do wykonania powyższych robót. 

Transport i składowanie obrzeży betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1. 
5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży, wykonane 

będzie na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
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5.2.3. WYKONANIE KORYTA POD ŁAWĘ BETONOWĄ 
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową 
z oporem, wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość -zgodnie 
z „Katalogiem Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową. 
 
5.2.4. WYKONANIE BETONOWEJ ŁAWY POD OBRZEŻA 
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca 
jest zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana 
dla konkretnych materiałów. 
Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003.  
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w punkcie 4.2 
niniejszej ST. 
Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy nie niższej niż C 12/15, we wcześniej 
przygotowanym korycie gruntowym. 
Wykonanie ławy betonowej polega na rozścieleniu dowiezionego betonu oraz 
odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem po zagęszczeniu betonu 
powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem - rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. 
Obrzeża 8x30 cm ustawione będą na ławie z oporem.  
 
5.2.5. WYKONANIE PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ POD OBRZEŻA. 
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową 
grubości 4 cm, celem prawidłowego osadzenia obrzeża. Podsypkę cementowo-piaskową 
wykonać należy w proporcji 1:4. 
 
5.2.6. WBUDOWANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 
Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane w okresie od 1 kwietnia 
do 15 października przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 stopni Celsjusza. 
Wbudowanie obrzeży należy dokonać zgodnie z „Dokumentacją Projektową”. Przy 
wbudowywaniu obrzeży należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu 
obrzeży oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Projektową. 
Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie obrzeża i ± 
5 cm w usytuowaniu poziomym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogólne”. 
6.1. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania.  
6.2. KONTROLE I BADANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT 
6.2.1. KONTROLA USTAWIENIA OBRZEŻY 
Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego obrzeża z Dokumentacją 
Projektową.  
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeża. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. Cena wykonania robót obejmuje: 

̶ prace pomiarowe i przygotowawcze, 
̶ transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 
̶ wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową, 
̶ wykonanie deskowania ławy betonowej, 
̶ wykonanie ławy betonowej z oporem pojedynczym i podwójnym, 
̶ rozebranie deskowania, 
̶ pielęgnacja wykonanej ławy, 
̶ wykonanej  mieszanki cementowo-piaskowej  i rozścielenie jej jako podsypki pod 

obrzeża, 
̶ ustawienie obrzeży betonowych, 
̶ przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
̶ uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze 
Dróg i Mostów w Warszawie. 

̶ BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i  badania. 

̶ BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 

̶ PN-EN 206-1:2003  Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i  zgodność 
̶ PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku. 
̶ PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
̶ PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z 
produkcji procesu betonu 

̶ PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 
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PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
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1.  WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem podsypki cementowo - piaskowej w ramach 
budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wymysłów, na terenie gminy Połaniec. 
 
1.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem podsypki cementowo – piaskowej. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogólne’. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. PIASEK 
Piasek na podsypkę i powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
2.2. CEMENT 
Cement stosowany do podsypki cementowo-piaskowej i do wypełnienia spoin powinien 
być cementem portlandzkim klasy „32,5” i odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
2.3. WODA 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA PODSYPKI CEMENTOWO – PIASKOWĄ. 
Wykonawca przystępujący do wykonania podsypki cementowo-piaskowej powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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̶ betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
 
4. TRANSPORT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Do przewożenia może być stosowany transport samochodowy. 
Transport kruszywa może odbywać się dowolnymi środkami w sposób zabezpieczony 
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT 
5.2.1. PODSYPKA 
Należy zastosować podsypkę: 
- cementowo-piaskową.  
Podsypka powinna być zagęszczona w stanie wilgotności optymalnej i wyprofilowana. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić od 4 do 8 cm. 
Podsypka cementowo-piaskowa powinna być zagęszczona i wyprofilowana w stanie 
wilgotnym przy współczynniku wodno-cementowym od 0,25 do 0,35. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00. 
„Wymagania ogólne” 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 
7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostką obmiarową jest m² (metr kwadratowy) wykonanej podsypki cementowo-
piaskowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

̶ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
̶ dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
̶ wykonanie podsypki, 
̶ przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

̶ PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych 
̶ PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
̶ PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
̶ PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
̶ PN-S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. Wymagania techniczne 

i warunki odbioru 
̶ BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
̶ BN-77/6741-02 Klinkier drogowy 
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NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
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1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru nawierzchni z kostki betonowej w ramach budowy świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Wymysłów, na terenie gminy Połaniec. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
nawierzchni z kostki betonowej i obejmują: 

a: wykonanie nawierzchni  z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm 

 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogólne’. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej według zasad 
niniejszej ST są: 
2.1. KOSTKA BETONOWA 
z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 35 
MPa, - musi posiadać atest producenta oraz Aprobatę Techniczną i odpowiadać 
wymaganiom podanym w zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z 
/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa - Wydanie II. 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki 
określone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniższymi 
wskazaniami: 

1) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 
dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów: 

̶ długość i szerokość ± 3,0 mm, 
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̶ grubość ± 5,0 mm, 
 

2) mrozoodporność: po 30 cyklach zamrażania i rozmrażania próbek w 3% roztworze 
NaCl lub 150 cyklach zamrażania i rozmrażania metodą zwykłą, powinny być 
spełnione jednocześnie  następujące warunki: 

̶ próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
̶ łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, 

odprysków kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie 
zamrażanych, 

̶ obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamrażanych nie 
powinno być  większe niż 20%, 

 
3) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
 
4) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie 

powinna przekraczać wartości: 
̶ 4,5 mm, dla klasy „35”, szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid 

Resistance Tester) powierzchni licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, 
powinna wynosić nie mniej niż 50 jednostek SRT, 

 
5) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i 

ubytków betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor 
powierzchni licowej powinny być jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy 
zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1. 

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku 
naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego 
wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat) 

Tablica 1. Dopuszczalne wady wyglądu zewnętrznego betonowej kostki brukowej 
 

Wymagania Lp. Właściwości 
gatunek 1 

1 Stan powierzchni licowej: 
- tekstura 
- rysy i spękania 
- kolor według katalogu producenta 
- przebarwienia 
 
 
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą 
- naloty wapienne 

jednorodna w danej partii 
niedopuszczalne 

jednolity dla danej partii 
dopuszczalne niekontrastowe 
przebarwienia na pojedynczej 

kostce 
niedopuszczalne 

dopuszczalne 
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2 Uszkodzenia powierzchni bocznych: 
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 
- dopuszczalna wielkość (długość i szerokość) 

 
2  

30 mm x 10 mm 

3 Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży 
przylicowych 

 
Niedopuszczalne 

4 Uszkodzenia krawędzi pionowych 
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 
- dopuszczalna wielkość (długość i głębokość) 

 
2  

20 mm x 6 mm 

 
2.2. SKŁADOWANIE KOSTEK 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 
2.3. PODSYPKA PIASKOWA 
piasek na podsypkę należy stosować średnio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711 
„Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”. Użyty piasek nie może zawierać 
domieszek gliny w ilościach przekraczających 5%. 
 
2.4. PIASEK DO WYPEŁNIENIA ZŁĄCZY MIĘDZY KOSTKAMI wg PN-B-06711 (zalecany    

drobnoziarnisty). 
 

3. SPRZĘT 
3.1. PŁYTA WIBRACYJNA DO WPRASOWANIA KOSTEK W PODSYPKĘ 
wibrator powinien mieć siłę odśrodkową 16-20 kN i powierzchnię płyty 0,35-0,50 m2, 
zalecana częstotliwość 75 do 100 HZ. 
3.2. NARZĘDZIA BRUKARSKIE DO RĘCZNEGO UKŁADANIA KOSTKI. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. KOSTKA TYPU BETONOWA 
przewożona może być dowolnymi środkami transportu. Składowanie kostki musi odbywać 
się w sposób zabezpieczający materiał przed możliwością uszkodzenia. Wymagania 
odnośnie transportu i składowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02. 
4.2. PIASEK 
przewożony będzie samowyładowczymi środkami transportu. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBÓT 
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5.2.1. WYKONANIE PODSYPKI PIASKOWEJ 
Podsypkę piaskową grubości 4 cm należy wykonać pod nawierzchnię z kostki 

 
5.2.2. UŁOŻENIE KOSTKI 
Kostkę należy układać w sposób podany przez producenta. Deseń układania kostki należy 
uzgodnić z Inżynierem. 
 
5.2.3. UBIJANIE WIBRACYJNE 
Ubijanie wibracyjne ułożonej kostki polega na trzech przejściach stalowej płyty wibratora 
dla wprasowania kostek w podsypkę. Następnie trzy przejścia, podczas których piasek jest 
rozmiatany po powierzchni kostek dla wypełnienia złączy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 
Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania.  
 
6.2. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI OBEJMUJE: 

̶ wykonanie podsypki piaskowej, 
̶ ułożenie kostki, 
̶ wykonanie ubijania wibracyjnego, 
̶ wypełnienie spoin między kostkami. 
 

6.3. KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT PODLEGA ZGODNOŚĆ WYKONANIA ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ 
PROJEKTOWĄ POD WZGLĘDEM: 

̶ geometrii wykonania, 
̶ spadków i rzędnych podłużnych i poprzecznych. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m² (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki 
betonowej. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

̶ prace pomiarowe i przygotowawcze,                          
̶ transport materiałów na miejsce wbudowania,           
̶ sytuacyjno - wysokościowe wyznaczenie robót,         
̶ wykonanie podsypki piaskowej,                                 
̶ ubijanie wibracyjne kostki,                                         
̶ wypełnienie spoin między kostką,                              
̶ przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań,     
̶ uporządkowania miejsca prowadzonych robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

̶ PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 
̶ PN-80/6775-03/01   Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,  

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
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KONSTRUKCJE ŻELBETOWE I BETONOWE
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1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru związane z wykonywaniem robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do 
wykonania w ramach budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wymysłów, na terenie 
gminy Połaniec. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót betonowych i Żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. 
Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony 
zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i 
Żelbetowych: 

̶ ława betonowa obrzeży 
̶ płyta fundamentowa pod budynek świetlicy 

Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i Żelbetowe jakie występują przy 
realizacji umowy. Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót 
są przewidziane w projekcie. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i ST DM-00.00.00 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów, wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją umowy 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość związanych z wykonywaniem elementów 
betonowych i Żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki 
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
 
1.6. DOKUMENTACJA, KTÓRĄ NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W TRAKCIE BUDOWY 

 63



BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W  MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁÓW, GMINA POŁANIEC 
DZIAŁKA NR EW.96, OBRĘB RUDNIKI 

 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w ST DM-00.00.00. Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie 
następujące informacje: 

1) Harmonogram i kolejność prac betonowych, 
2) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru, 
3) Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa, 
4) Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania, 
5) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2.2. SZALOWANIE 
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz 

pozostałe materiały do budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział 5. 
2.2.2. PŁYTY DESKOWANIA: 

1) Sklejka - patrz WTWO, rozdział 5, 
2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe, 
3) Łączenie deskowań; złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub 

zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni 
betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm. 

2.2.3. ŚRODEK ANTY-PRZYCZEPNY: 
aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym wapnem 
znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie 
substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
2.2.4. ŚRODEK UŻYWANY DO DEMONTAŻU DESKOWAŃ:  
bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w 
uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, 
w otwartych pojemnikach. 
 
2.3. ZBROJENIE 
Stal zbrojeniowa A-IIIN (EPSTAL) 
Stal profilowa St3S (S235) 
 
2.4. SKŁADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ 
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2.4.1. CEMENT 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować 
Żadnych materiałów zamiennych. 

1) Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
2) Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN-88/B-30000. 

2.4.2. WODA 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
2.4.3. KRUSZYWO 

1) Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO 
rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie 
powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i 
dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 %. 

2) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 
0,063mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego 
piasku o ostrych krawędziach. 

3) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać Żwiru naturalnego, mieszanki Żwiru i 
łamanego Żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów zawierających 
nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od 
szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0.063 mm nie powinny 
przekraczać 2%. 

4) Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
2.4.4. DOMIESZKI DO BETONU 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Domieszki winny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. 
Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. 
Domieszki powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia 
do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 
dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez betony, w których zastosowano domieszkę. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
3.2. SPRZĘT NIEZBĘDNY DO WYKONANIA ROBÓT 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań 
pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
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4.1. OGÓLNE WYMAGANIA 
dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne".  
 
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów 
wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i 
cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
 
4.3. CZAS TRANSPORTU GOTOWEJ MIESZANKI BETONOWEJ 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów - betoniarek. 
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić 
wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. BETONOWANIE 
Produkcja betonu i ustalenie składu mieszanki betonowej 

A: Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu 
znajdujących się w pobliżu budowy. Ze względów na szczególne warunki 
wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu 
budowy. 

B: Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
1) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien 

przedstawić projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez 
autoryzowane niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera 
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich próbek 
mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać przesłane 
Inspektorowi nadzoru. Nie wolno układać mieszanki betonowej przed 
zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru. 

2) Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, Że stosowane przez 
niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają 
wszystkie wyżej wymienione wymagania oraz, Że stosowany przez niego projekt 
mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do 
wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony 
do wiadomości Inspektora nadzoru, dla porównania z wynikami badań mieszanki 
wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez 
Wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, Że dotyczy 
bieŻącej produkcji wytwórni. 
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C: Skład mieszanki do betonowania fundamentów: Mieszankę betonową wykonać wg 
danych z PT (Projektu Technicznego) 

D: Homologacja (atest); Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem na miejscu 
wbudowania, należy dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z 
wymaganiami określonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez 
Inspektora nadzoru. 

E: Badanie materiałów i mieszanki powinno być zgodne z WTWO, rozdz. 6 i 
pozostałymi wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru. 

 
5.3. UKŁADANIE MIESZANKI BETONOWEJ 

A: Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej 
należy powiadomić o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowań, 
zbrojeń, otworów innych elementów mających się znajdować w betonie. 

B: Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w 
niniejszym opracowaniu. 

C: Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie 
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się 
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową w warstwach o grubości nie większej niż 
450 mm. 

D: Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych 
urządzeń wykonanych z aluminium. 

E: Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę 
betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie 
drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i  
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ułożeniem betonu. 

 
5.4. ZAGĘSZCZENIE BETONU 
Beton będzie zagęszczony przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 
częstotliwością 8000 o/min, i odpowiednią do zagęszczenia betonowej sekcji amplitudą. 
Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 
3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać 
założenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości 
zagęszczenia, pracownik obsługujący wibrator musi mieć możliwość obserwacji 
wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczyć dodatkową osobę 
odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

A: Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Nadzoru 
Budowy. 
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B: Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
̶ zbrojenia, 
̶ cementu i kruszyw do betonu, 
̶ receptury betonu, 
̶ sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed 
̶ wbudowaniem, sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 
̶ dokładności prac wykończeniowych, pielęgnacji betonu. 
 

6.2. KONTROLA JAKOŚCI BETONU 
Inspektor nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, 
cementowni oraz urządzeń, dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców 
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działaniem. 
Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji 
kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWC), rozdział 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanej nawierzchni z betonu 
asfaltowego Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT 
podano w ST DM-.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
8.2. ODBIÓR ROBÓT 
polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych 
wbudowanej mieszanki betonowej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI  
podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. WTWO ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 
- Tom 1 – Budownictwo ogólne Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania Rozdział 5 - 
Deskowania Rozdział 6 – Roboty Betonowe Rozdział 7 - Zbrojenia Rozdział 8 - 
Konstrukcje drewniane. Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane. 
10.2. NORMY 
PN-827B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
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PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
PN-77/B-0201I Obciążenia wiatrem 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, Żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowe 
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
PrPN-EN-12063 Ścianki szczelne. Wykonawstwo. 
PrPN-EN-1536 Pale wiercone. Wykonawstwo.
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KONSTRUKCJE STALOWE
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1. WSTEP 
1.1. PRZEDMIOT SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych w 
budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wymysłów, na terenie gminy Połaniec. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJETYCH SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż elementów konstrukcji budynku świetlicy 
zaprojektowanego w oparciu o system modułowy. System zbudowany jest na bazie 
samonośnej konstrukcji stalowej wykonanej z kształtowników stalowych, zimnogiętych. 
Wszystkie elementy konstrukcji są spawane przestrzennie, zabezpieczone antykorozyjnie 
przez śrutowanie a następnie malowanie podkładem alkidowym oraz farbą 
nawierzchniową alkilową. 
Wszystkie elementy spawane powinny spełniać wymagania klasy 1 klasyfikacji konstrukcji 
wg PN-87/M – 69008 i będą wyrobami warsztatowymi wykonanymi w wytwórni konstrukcji 
stalowych posiadającej odpowiednie certyfikacje. Zabezpieczenia antykorozyjne i p-poż. 
będą wykonane również w wytwórni, z materiałów zapewniających wymagania zawarte w 
projekcie i PN. 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, za metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót musza być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane 
wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

̶ ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 
201, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
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̶ ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), 

̶ ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 
166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w odnośnych normach oraz warunkach technicznych. 
 
2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE. 
2.2.1. STAL KONSTRUKCYJNA 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 
odpowiadać wymaganiom norm:  

̶ PN-EN 10020:2003, 
̶ PN-EN 10027-1:1994,  
̶ PN-EN 10027-2:1994, 
̶  PN-EN 10021:1997, 
̶ PN-EN 10079:1996,  
̶ PN-EN 10204+Ak:1997,  
̶ PN-90/H-01103,  
̶ PN-87/H-01104, 
̶ PN-88/H-01105, 
 

2.2.2. WYROBY WALCOWANE – KSZTAŁTOWNIKI: 
̶ dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407,PN-H-

93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 
̶ ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-

93400:2003 oraz PN-EN 10279:2003, 
̶ teowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN 

10055:1999. 
̶ kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-

EN 10056-2 :1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003, 
̶ rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 

10210-2:2000. 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto 
odpowiadać następującym wymaganiom: 

̶ mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
̶ mieć trwałe ocechowanie, 
̶ mieć wybite znaki cechowe. 
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2.2.3. WYROBY WALCOWANE – BLACHY: 
̶ blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 
̶ płaskowniki i blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-

92200:1994. 
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 

̶ mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
̶ mieć trwałe ocechowanie, 
̶ mieć wybite znaki cechowe. 

 
2.2.4. ŁĄCZNIKI. 
śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny 
odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-
82054.20, a ponadto: 

̶ śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-
82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343, PN-75/M-82144 oraz 
PN-85/82101 

̶ nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
̶ podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 

10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-
82039, 

̶ nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-
82954. 

 
2.2.5. MATERIAŁY DO SPAWANIA. 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: 
PN-EN 759:2000, a ponadto: 

̶ elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
̶ drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 
̶ topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-

73/M-69355 oraz PN-67/M-69356. 
 
2.2.6. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI. 
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być 
wyładowywane dźwigami. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą 
zawiesi i usztywnić przed odkształcaniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 
odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje 
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na 
podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 
2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu 
ewentualne uszkodzenia. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych 
opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. Łączniki składować w magazynie 
w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 
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3. SPRZET 
Wykonanie konstrukcji stalowych prowadzone będzie przy użyciu sprzętu przeznaczonego 
do montażu. Wykonawca powinien dysponować m.in.: 

̶ żurawiami samochodowymi o udźwigu 10T, 
̶ żurawiami samochodowymi lub szynowym o udźwigu dostosowanym do ciężaru 

poszczególnych elementów konstrukcji (40 do 100 T), 
̶ gwintarkami , wiertakami, 
̶ wkrętarkami. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie, posiadać 
aktualne świadectwa legalizacyjne oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i 
spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać 
wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, 
odkształceniu, przewróceniu itp. Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie 
powinien powodować powstania nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń. 
Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i 
zdeformowaniem. 
Wykonawca powinien wykonać „Projekt organizacji transportu” elementów konstrukcji 
stalowej z Wytwórni na miejsce wbudowania. „Projekt organizacji transportu” powinien 
zawierać: 

̶ harmonogram realizacji transportu, 
̶ określenie gabarytów i masy transportowanych elementów, 
̶ sposób za i wyładunku elementów stalowych, 
̶ rodzaj środków transportowych, 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami oraz warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano montażowych konstrukcji stalowych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem i montażem elementów konstrukcji. 
Elementy konstrukcji stalowych ustrojów nośnych dla obiektów objętych kontraktem mogą 
być wykonywane tylko w wytwórniach konstrukcji stalowych posiadających certyfikacje. 
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Wykonawca nie może przenieść wytwarzania elementów konstrukcji nośnej do innej 
Wytwórni bez zgody Zamawiającego. 
 
5.2. ZAKRES WYKONYWANIA ROBÓT W WYTWÓRNI. 
Zakres robót zlecony do wytwórni określa projekt wykonawczy konstrukcji wraz z 
warunkami szczegółowymi umowy. Wykonawca może umieścić zlecenie jedynie w 
Wytwórni Konstrukcji Stalowych posiadających certyfikacje usług PCBC w wymaganym 
zakresie. Warsztatowo będzie wykonana konstrukcja wymieniona w p.1.3. wraz z próbnym 
montażem. 
5.2.1. PRÓBNY MONTA. KONSTRUKCJI STALOWEJ. 
Przed wysłaniem elementów montażowych konstrukcji stalowej na plac budowy należy 
dokonać próbnego montażu w Wytwórni. Montaż powinien być dokonany przez 
producenta konstrukcji zgodnie z wymaganiami normy i dokumentacja projektowa. Przed 
przystąpieniem do próbnego montażu powinien być dokonany odbiór wytworzonych 
elementów konstrukcji stalowej przez Komisje Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokół 
Komisji Odbioru. Wpis do Dziennika Budowy dokonuje Wykonawca z Komisja Odbiorowa 
po dostarczeniu zamówionej konstrukcji na plac budowy. Szczegółowe tolerancje 
wymiarów i odkształceń postaciowych sprawdzać wg normy PN – 96/B – 06200 oraz 
Warunków technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.  
5.2.2. POWŁOKI OCHRONNE. 
Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementów 
konstrukcji stalowej będzie wykonane w Wytwórni. Elementy odpowiednio oczyszczone do 
stopnia czystości klasy II będą posiadały wszystkie wymagane projektem powłoki 
antykorozyjne i przeciwpożarowe. 
 
5.3. MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ NA BUDOWIE. 
5.3.1. WYMAGANIA OGÓLNE. 
Rozpoczęcie robót poprzedza wykonanie przez Wykonawcę montażu „Projektu montażu 
konstrukcji” wraz z „Projektem technologii spawania”. Projekt podlega akceptacji przez 
Inspektora, a rozpoczęcie robót może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu do 
Dziennika Budowy. 
„Projekt montażu konstrukcji” powinien zawierać: 

̶ harmonogram realizacji robót, 
̶ projekt montażu z uwzględnieniem podparć konstrukcji i kolejność scalania zgodnie 

z dokumentacja projektowa, 
̶ określenie odpowiedzialnych za wykonanie robót, ze strony Wykonawcy montażu, 
̶ określenie Podwykonawców, 
̶ określenie kwalifikacji osób wykonujących montaż konstrukcji, 
̶ określenie sprzętu przewidzianego do wykonania montażu konstrukcji, 
̶ „Projekt wykonania połączeń”, 
̶ określenie sposobu zapewnienia badan przewidzianych w SST lub normach 

przedmiotowych, 
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̶ określenie sposobu i trybu usuwania usterek, 
̶ „Projekt rusztowań montażowych”, 
̶ sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeżeli będzie ona podparta podczas 

montażu w innych miejscach niż przewidziane w dokumentacji projektowej, 
̶ określenie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa osób wykonujących montaż. 

konstrukcji, 
̶ inne informacje, których wymaga Inspektor. 

Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu powinien zapoznać 
się z protokołem odbioru konstrukcji od Wytwórcy i potwierdzić to odpowiednim wpisem do 
Dziennika Budowy. Wykonawca montażu powinien zobowiązać Się do znajomości i prze-
strzegania ustaleń zawartych w SST i dokumentacji projektowej. Do montażu konstrukcji 
stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt 
rusztowań powinien być oparty na obliczeniach statycznych odpowiadających warunkom 
normy. 
Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 

̶ siły wywołane obciążeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami 
dodatkowymi, 

̶ siły wywołane obciążeniem od ludzi pracujących przy montażu, 
̶ siły od ciężaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 

Wykonane rusztowania montażowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do każdego 
styku montażowego. W czasie montażu należy dopilnować, aby prace byty prowadzone 
zgodnie z projektem organizacji robót. Kolejne elementy mogą być montowane po 
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 
5.3.2. PRZYJĘCIE KONSTRUKCJI NA BUDOWE 
Elementy konstrukcji stalowych ustrojów nośnych dla obiektów objętych kontraktem 
wykonane warsztatowo będą dostarczone na budowę wraz z deklaracja zgodności, 
atestami użytych materiałów, metryczkami wyrobów i protokółem odbioru spoin. Podlegają 
odbiorowi komisyjnemu z udziałem przedstawiciela wytwórni i inspektora nadzoru. 
Metryczka wyrobu zawiera dane : 

̶ znak wytwórni 
̶ wymiary gabarytowe 
̶ masę elementu 
̶ rodzaj i klasę stali 
̶ rodzaj wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych i ppo.. 

Każdy z elementów powinien posiadać znakowanie odpowiadające przyjętemu 
schematowi montażu. 
5.3.3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE. 
Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji na podporach należy wyznaczyć lub 
skontrolować: 

̶ osie główne obiektu w poziomie montażu, 
̶ odchyłki osi elementów konstrukcyjnych względem projektu, 
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̶ wytyczenie osi dźwigarów, 
̶ wytyczenie osi łożysk, 
̶ wytyczenie osi stężen projektowanych, 
̶ wytyczenie rzędnych podparć, 
̶ sprawdzenie górnej płaszczyzny dźwigarów. 

Po wykonanym montażu należy skontrolować: 
̶ położenie osi dźwigarów w planie, 
̶ niweletę punktów charakterystycznych, 
̶ odchyłki w niwelecie. 

5.3.4. WYKONANIE MONTAŻOWYCH POŁACZEN SPAWANYCH. 
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z „Projektem technologii spawania” i 
w ilości przewidzianej dokumentacja projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga 
zgody Projektanta i Inspektora. Każda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem 
spawacza, wybitym na obu końcach krótkich spoin w odległości 10÷15 mm od brzegu, na 
długich spoinach co 1,0 m. Na Wytwórcy spoczywa obowiązek prowadzenia dziennika 
spawania. W przypadku złych warunków atmosferycznych należy stanowisko spawalnicze 
osłonic przed opadami. Spoiny powinny posiadać klasę zgodna z dokumentacja 
projektowa i projektem spawania. Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane 
taka technologia, aby gran była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być 
obrobione mechanicznie. 
Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999). 

̶ dla złączy specjalnej jakości – klasa wadliwości W1, 
̶ dla złączy normalnej jakości – klasa wadliwości W2. 

Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości 
powinny odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001). 
Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości R2 wg PN-85/M-69775 (PN-
EN 970:1999). 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z 
PN-89/S-10050. Koszt wszystkich badan przewidzianych SST i norma PN-89/S-10050 
ponosi Wykonawca. Badania mogą wykonywać jedynie laboratoria zaakceptowane przez 
Inspektora. Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełna 
dokumentacje badan w postaci radiogramów oraz protokołów i przekazać je Inspektorowi 
podczas odbioru końcowego konstrukcji. 
5.3.5. POŁĄCZENIA NA SRUBY. 
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być 
odpowiednio przygotowane, i tak: 

̶ trzpienie trzeba tak dopasować do otworu, aby śruba wchodziła w otwór po lekkim 
uderzeniu młotkiem, 

̶ gwint należy dociąć do takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części 
łączonych, co najmniej dwa zwoje znajdowały się nad górna powierzchnia nakrętki, 
Podkładka pod nakrętkę pokrywała co najmniej zwoje, 
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̶ powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed 
montażem należy pokryć warstwa smaru, śruba w otworze nie powinna przesuwać 
się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

5.3.6. UZUPEŁNIENIA POWŁOK OCHRONNYCH 
Uzupełnienia powłok ochronnych należy wykonać z materiałów i w technologii 
zastosowanej warsztatowo dla całości konstrukcji. Ten zakres robót określa SST 
B.11.00.00 Roboty antykorozyjne i przeciwpożarowe. Przed przystąpieniem do nakładania 
powłok konieczny jest odbiór międzyoperacyjny czystości podłoża. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI 
6.1. WYMAGANIA OGÓLNE. 
Kontrola jakości wykonania nowej konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normach przedmiotowych. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli obejmującego miedzy 
innymi podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
zakresu, celu kontroli, częstotliwości badan. Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem 
powołuje Komisje Odbioru, której zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad prawidłowym 
montażem. Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 
Budowy. 
 
6.2. ZAKRES KONTROLI I BADAN. 
6.2.1. WARUNKI OGÓLNE. 
Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami 
podanymi w niniejszej SST. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w niniejszej SST. 
6.2.2. KONTROLA MONTAŻOWA KONSTRUKCJI: 

̶ kontrola stali, 
̶ sprawdzenie elementów stalowych, 
̶ sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 
̶ sprawdzenie połączeń, 
̶ sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
̶ sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego 

montażu konstrukcji, 
̶ sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
̶ sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa, 
̶ jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
̶ jakości powłok ochronnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza protokół odbioru i wpis do Dziennika Budowy. 
6.2.3. KONTROLE PROWADZONE W PROCESIE WYTWARZANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI 

STALOWEJ: 
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̶ kontrola stali, 
̶ sprawdzenie elementów stalowych, 
̶ sprawdzenie wymiarów elementów w stanie gotowym do montażu, 
̶ kontrole jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
̶ sprawdzenie połączeń, 
̶ sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych. 

6.2.4. KONTROLA W CZASIE TRANSPORTU I NA BUDOWIE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWEJ: 
̶ sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 
̶ sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają 

wymogom skrajni i czy są trwale mocowane, 
̶ sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacja 

projektowa, 
̶ kontrola jakości powłok antykorozyjnych, 
̶ sprawdzenie poprawności wykonania elementów konstrukcji poprzez wykonanie 

próbnego montażu. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Jednostka obmiarowa jest t (tona) wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako 
całości lub zakres rzeczowy określony na podstawie projektu technicznego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Inspektor, w porozumieniu z Wykonawca, powołuje Komisje Odbioru, której zadaniem jest 
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako całości. Poszczególne 
etapy wykonania konstrukcji stalowej są odbierane przez Komisje poprzez sporządzenie 
odpowiedniego protokołu. Do odbioru końcowego w Wytwórni Wytwórca przedkłada 
wszystkie dokumenty techniczne, świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, 
pomiary odchyłek, świadectwa jakości materiałów, jak równie. dziennik wykonania 
konstrukcji, dokumentacje projektowa, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru częścio-
wego, protokół z pomiaru geometrii lub próbnego montażu wytwarzanej konstrukcji. 
Odbiór konstrukcji po rozładunku i usunięciu uszkodzeń powstałych w transporcie winien 
być wykonany w obecności Inspektora i powinien być przez niego zaakceptowany. 
Wytwórca powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet 
dokumentów dotyczących wykonanej konstrukcji. Odbiór konstrukcji na budowie winien 
być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytwórni wraz z 
oświadczeniem Wytwórni, .e usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały 
usunięte. Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość oraz elementy 
konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejąca konstrukcje uznaje się za 
wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 
niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” 
Podstawę płatności stanowi cena za 1 tonę – wykonanej i zmontowanej konstrukcji 
stalowej jako całości, zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem robót i ocena jakości 
wykonania robót na podstawie pomiarów i badan lub ryczałtowa wartość robót określona 
zakresem rzeczowym. 
Cena obejmuje: 

A: Wykonanie konstrukcji jako całości : 
̶ prace przygotowawcze, 
̶ dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
̶ opracowanie „Programu realizacji robót” wraz z „Projektem technologii spawania”, 
̶ sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 
̶ badanie i obróbka elementów stalowych do scalania, 
̶ scalanie elementów i ich spawanie, 
̶ montaż próbny konstrukcji, 
̶ oznaczenie elementów według kolejności montażu, 
̶ wykonanie niezbędnych pomiarów i badan, 
̶ gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badan. 

B: Transport konstrukcji: 
̶ wykonanie „Projektu organizacji transportu” wraz z niezbędnymi projektami, 

ekspertyzami i opiniami, 
̶ załadunek konstrukcji na środki transportu, 
̶ przewiezienie konstrukcji z wytwórni na plac budowy, 
̶ rozładunek konstrukcji na placu składowym na budowie, 
̶ usuniecie uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. 

C: Montaż konstrukcji jako całości na budowie: 
̶ prace przygotowawcze i pomiarowe, 
̶ wykonanie „Projektu montażu konstrukcji” wraz z „Projektem technologii spawania”, 
̶ wykonanie „Projektu rusztowań i pomostów”, 
̶ montaż rusztowań i pomostów roboczych, 
̶ sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 
̶ montaż wstępny z regulacja geometrii, 
̶ wykonanie innych połączeń na śruby, 
̶ usuniecie ewentualnych usterek, 
̶ demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 
̶ uporządkowanie miejsca robót, 
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̶ wykonanie niezbędnych pomiarów i badan wymaganych SST lub zleconych przez 
Inżyniera, 

̶ gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badan. 
Cena zawiera równie. zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. NORMY 
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali 
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i 
transport. 
PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne I PE walcowane na gorąco. 
Wymiary. 
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylona wewnętrzna powierzchnia stopek 
walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu i wymiarów. 
PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne. 
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu, 
wymiarów i masy. 
PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco. 
PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki równoramienne z zaokrąglona stopka i ramieniem, 
walcowane na gorąco. Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Wymiary. 
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawka) Kątowniki równoramienne i 
nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-EN 10210-1:2000 Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali   
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy. 
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PN-EN 10210-2:2000 Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości 
statyczne. 
PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 
PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 
PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub 
dwustronnych i nakrętek. 
PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 
PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
PN-83/M-82343 Śruby z łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężonych. 
PN-83/M-82171 Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężonych. 
PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego 
przeznaczenia. Układ ogólny. 
PN-ISO 10673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkładka. Szereg mały, średni i duży. 
Klasa dokładności A. 
PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 
PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 
PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 
PN-83/M-82039 Podkładki okrągłe do połączeń sprężonych. 
PN-88/M-82952 Nity z łbem kulistym. 
PN-88/M-82954 Nity z łbem stożkowym. 
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne 
dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i 
znakowanie. 
PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. 
Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do 
spawania łukowego stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja. 
PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego. 
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. 
Wartości liczbowe parametrów. 
PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje 
wymiarów powierzchni ciętych termicznie (ciecie tlenem). 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy 
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 
wizualne. 
PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości 
optycznej obrazu na radiogramie. 
PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne 
złączy spawanych. 
PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe 
złączy spawanych. 
PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. 
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych konstrukcji. 
PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 
radiogramów. 
 
10.2. INNE DOKUMENTY: 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 881), 

3) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 
166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).
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DACH – KONSTRUKCJA
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1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji dachu w ramach budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Wymysłów na terenie gminy Połaniec. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 
przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 
wymienionego w punkcie 1.1. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2.2. DREWNO 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z 
instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia 
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla robót stosuje się drewno klasy K27 i klasy K33 według następujących norm: 

̶ PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
̶ PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
2.2.1. WYTRZYMAŁOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE DREWNA IGLASTEGO W MPA (megapaskale) 

podaje poniższa tabela: 
OZNACZENIE KLASY DREWNA 

 K 27 K 33 
Zginanie 27 33 
Rozciąganie wzdłuż włókien 0,75 0,75 
Ściskanie wzdłuż włókien 20 24 
Ściskanie w poprzek włókien 7 7 
Ścinanie wzdłuż włókien 3 3 
Ścinanie w poprzek włókien 1,5 1,5 
 

2.2.2. DOPUSZCZALNE WADY TARCICY 

WADY KLASY DREWNA 
 K 27 K 33 
Sęki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2  Do 1/4  
Sęki na całym przekroju 1/4 do 1/3  Do 1/4  
Skręt włókien Do 10% Do 7% 
Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie 

 
1/2 

 
1/3 
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b) czołowe 1/1 1/1 
Zgnilizna niedopuszczalne 
Chodniki owadzie niedopuszczalne 
Szerokość słojów 6 mm 4 mm 
Oblina dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 

szerokości lub długości 
 

̶ Krzywizna podłużna 
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm - 10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm - 5 mm – dla szerokości > 250 mm 

̶ Wichrowatość 6% szerokości 
̶ Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
̶ Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości 

elementu. 
̶ Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki 

prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 
̶ Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

 
2.2.3. WILGOTNOŚĆ DREWNA  
stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

̶ dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 
̶ dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

 
2.2.4. TOLERANCJE WYMIAROWE TARCICY 

A: odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
̶ w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 
̶ w szerokości: do +3 mm lub do –1mm 
̶ w grubości: do +1 mm lub do –1 mm 

B: odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
C: odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

dla łat o grubości do 50 mm: 
̶ w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 
̶ w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
̶ w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 
̶ w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

D: odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 
większe niż +3 mm i –2 mm. 

 86



BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W  MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁÓW, GMINA POŁANIEC 
DZIAŁKA NR EW.96, OBRĘB RUDNIKI 

 

E: odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 
mm i –2 mm. 

 
2.3. ŁĄCZNIKI 
2.3.1. GWOŹDZIE: Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
2.3.2. ŚRUBY: Należy stosować: 

̶ Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 
̶ Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.3.3. NAKRĘTKI: Należy stosować: 
̶ Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
̶ Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.3.4. PODKŁADKI POD ŚRUBY: Należy stosować: 
̶ Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.3.5. WKRĘTY DO DREWNA: Należy stosować: 
̶ Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
̶ Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
̶ Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.3.6. ŚRODKI OCHRONY DREWNA 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem 
ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

A: Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
B: Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
C: Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 
 

2.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I KONSTRUKCJI 
2.4.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 

utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być 
składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób 
aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża 
nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.4.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpiecza-
jących przed działaniem czynników atmosferycznych. 

2.5. BADANIA NA BUDOWIE 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inżyniera.  
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
Inżynier. 
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Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier 
wpisem do dziennika budowy. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 
zawarte są  w w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ. 

̶ dźwig samochodowy. 
3.3. KONSTRUKCJE DACHOWE Z TARCICY NASYCONEJ 

̶ Murłaty 
 

4. TRANSPORT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 
zawarte są  w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. TRANSPORT KONSTRUKCJI DREWNIANEJ. 

̶ Środki transportu z przyczepami dłużycowymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT: 
5.1.1. PRZYGOTOWANIE I ODWIĄZANIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH KONSTRUKCJI. 
5.1.2. ZAIMPREGNOWANIE MIEJSC OBRABIANYCH. 
5.1.3. UŁOŻENIE MURŁAT I PRZYMOCOWANIE DO WIEŃCÓW. 
5.1.4. ZMONTOWANIE KONSTRUKCJI. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT 
6.2.1. PODSTAWĄ DO OCENY TECHNICZNEJ KONSTRUKCJI DREWNIANYCH JEST SPRAWDZENIE 

JAKOŚCI: 
̶ wbudowanych materiałów, 
̶ wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 
̶ gotowej konstrukcji. 

6.2.2. BADANIA MATERIAŁÓW przewidzianych w projekcie powinno być dokonane przy 
dostawie tych materiałów. 

6.2.3. BADANIA ELEMENTÓW PRZED ICH ZMONTOWANIEM POWINNY OBEJMOWAĆ:  
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̶ sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z dokumentacją, 
̶ sprawdzenie wymiarów wzorników, 
̶ sprawdzenie wilgotności drewna. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.3. W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór 
konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być 
przeprowadzony częściowo w trakcie robót oraz po zakończeniu robót. 

8.4. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 
techniczną. Do odbioru robót powinny być przedłożone dokumenty takie jak: 
dokumentacja techniczna z naniesiona klasa drewna oraz rodzaj zabezpieczenia, 
dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na 
projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji 
budowy. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w 
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym 
równorzędnym dowodem. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. ZASADY WYMIAROWANIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH 

̶ Zasady wymiarowania konstrukcji drewnianych zawarte SA w katalogu KNR 2-02, 
KNNR 2. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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DACH – POKRYCIE
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11. WSTĘP 
11.1. PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru pokrycia dachu w ramach budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wymysłów 
na terenie gminy Połaniec. 
 
11.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 
przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 
wymienionego w punkcie 1.1. 
 
12. MATERIAŁY 
12.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
12.2. MATERIAŁY W ROBOTACH POKRYWCZYCH 
12.2.1. Blachodachówka ze stali ocynkowanej powlekanej poliestrem, matowa 
12.2.2. folia pe paroprzepuszczalna  
12.2.3. Wełna mineralna. 
12.2.4. Folia paroizolacyjna 
12.2.5. Płyty cementowo-włókniste, bezazbestowe, cienkościenne z tynkiem akrylowym. 
 
13. SPRZĘT 
13.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 
zawarte są  w w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
13.2. SPRZĘT DO ROBÓT POKRYWCZYCH 

̶ Żuraw wieżowy lub samochodowy 
 

14. TRANSPORT 
14.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 
zawarte są  w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
14.2. TRANSPORT BLACHY I INNYCH MATERIAŁÓW POKRYWCZYCH. 

̶ Środki transportu z przyczepami dłużycowymi. 
 
15. WYKONANIE ROBÓT. 
15.1. WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT: 
15.1.1. POKRYCIE DACHU BLACHODACHÓWKĄ MATOWĄ Z FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNĄ I 

ZAMONTOWANIE GĄSIORÓW SYSTEMOWYCH 
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̶ Przycięcie płyt i obróbek na żądany wymiar. 
̶ Montaż pokrycia i obróbek do konstrukcji. 
̶ Rozłożenie i przybicie do łat folii polietylenowej, uszczelnienie obróbek. 

15.1.2. IZOLACJE POZIOME UKŁADANE NA SUCHO JEDNOWARSTWOWO POMIĘDZY KROKWIAMI 
̶ Oczyszczenie podłoża. 
̶ Ułożenie izolacji z płyt na sucho. 

15.1.3. PRZYMOCOWANIE IZOLACJI Z FOLII POLIETYLENOWEJ PRZYMOCOWANA DO KONSTRUKCJI 
DREWNIANEJ 

15.1.4. PODSUFITKA Z DESEK PRZYMOCOWANYCH W ODSTĘPACH Z TARCICY NASYCONEJ GRUB. 
25 MM OD SPODU DŹWIGARÓW Z DREWNA KLEJONEGO I KROKWI 

15.1.5. RYNNY DACHOWE PÓŁOKRĄGŁE Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ  
̶ Założenie i umocowanie prefabrykowanych rynien. 
̶ Wykonanie załamań i wpustów. 

15.1.6. RURY SPUSTOWE OKRĄGŁE Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ  
̶ Założenie i umocowanie prefabrykowanych rur spustowych. 
̶ Wykonanie kolan. 

15.1.7. OBRÓBKI BLACHARSKIE ATTYK, KOMINÓW Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ  
̶ Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek. 
 

15.2. Krycie blacha trapezową ocynkowaną może być wykonywane na dachach o 
pochyleniu dostosowanym do wysokości fałdy blachy. Im wysokość fałdy wyższa, 
tym pochylenie połaci może być mniejsze. Nie ogranicza się maksymalnego 
pochylenie dachu. 

15.3. Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby 
szersze dno bruzdy było na spodzie. 

15.4. Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie 
z kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować 
wyjątkowo ( w miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód opadowych 
pochodzących z przelewów z rynien połaci położonych wyżej) i obejmować może 
pas o szerokości nie większej niż 3 m. 

15.5. Uszczelki w stykach podłużnych blach trapezowych należy stosować przy 
pochyleniach połaci mniejszych niż 55 %. 

15.6. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego, 
blaszanego w przypadku pokryć z papy – do wielkości pochylenia połaci 
dachowych. 

15.7. Obróbki blacharskie powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o 
grubości 0,5-0,6 mm 

 
16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
16.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
16.2. ZASADY WYMIAROWANIA ROBÓT POKRYWCZYCH 
Zasady wymiarowania robót pokrywczych zawarte SA w katalogu KNR 2-02 i KNNR 2. 

 
17. OBMIAR ROBÓT 
17.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
18. ODBIÓR ROBÓT 
18.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
18.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

18.3. W zależności od rodzaju robót i warunków występujących na budowie odbiór 
konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych może być 
przeprowadzony częściowo w trakcie robót oraz po zakończeniu robót. 

18.4. Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją 
techniczną. Do odbioru robót powinny być przedłożone dokumenty takie jak: 
dokumentacja techniczna z naniesiona klasa drewna oraz rodzaj zabezpieczenia, 
dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na 
projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji 
budowy. Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w 
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym 
równorzędnym dowodem. 

 
19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
19.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
20. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
20.1. ZASADY WYMIAROWANIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH 

̶ Zasady wymiarowania konstrukcji drewnianych zawarte SA w katalogu KNR 2-02, 
KNNR 2. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru kanalizacji sanitarnej w ramach budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Wymysłów na terenie gminy Połaniec. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postępowaniu przetargowym i 
przy realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia 
wymienionego w punkcie 1.1. 
 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  
związanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej. 
Odwodnienie terenu boisk: wielofunkcyjnego i piłkarskiego oraz doprowadzenie wody i 
odprowadzenie ścieków bytowych z zaplecza sanitarno-szatniowego. 
Projektowany układ instalacji sanitarnych obejmuje: 

̶ montaż proj. przyłącza wody  
̶ montaż przykanalika 
̶ montaż studzienek połączeniowych 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. KANAŁY 
1.4.1.1. KANAŁ - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania 

ścieków. 
1.4.1.2. ODGAŁĘZIENIE - kanał przeznaczony do połączenia z siecią kanalizacji sanitarnej. 
1.4.2. URZĄDZENIA (ELEMENTY) UZBROJENIA SIECI 
1.4.2.1. STUDZIENKA KANALIZACYJNA - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.2.2. STUDZIENKA PRZELOTOWA - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na 

załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na 
odcinkach prostych. 

1.4.2.3. STUDZIENKA POŁĄCZENIOWA - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia 
co najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.2.4. STUDZIENKA KASKADOWA (SPADOWA) - studzienka kanalizacyjna mająca 
dodatkowy przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii 
ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej 
położonego kanału odpływowego. 

1.4.2.5. WPUST DESZCZOWY - urządzenie do odbioru wód opadowych, spływających do 
kanału z utwardzonych powierzchni terenu. 
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1.4.2.6. WYLOT - element na końcu kanału odprowadzającego wody deszczowe do             
odbiornika. 

1.4.3. ELEMENTY STUDZIENEK 
1.4.3.1. KOMORA ROBOCZA - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy 
rzędną dolnej   powierzchni   płyty  lub   innego   elementu  przykrycia   
studzienki   a  rzędną spocznika. 

1.4.3.2. KOMIN WŁAZOWY - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.3.3. PŁYTA PRZYKRYCIA STUDZIENKI - płyta żelbetowa przykrywająca komorę             
roboczą. 

1.4.3.4. WŁAZ KANAŁOWY - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do 
urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.3.5. KINETA - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
1.4.3.6. SPOCZNIK - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 

komory roboczej. 
1.4.4. ELEMENTY ODWODNIENIA WYKOPU 
1.4.4.1. DREN - sączek podłużny z rurkami na dnie, ułatwiającymi przepływ wody w 

kierunku studzienki zbiorczej. 
1.4.4.2. GEOWŁÓKNINA (LUB WŁÓKNINA) - materiał wytworzony zwykle metodą zgrzeblania 

i igłowania z nieciągłych, wysoko spolimeryzowanych włókien syntetycznych, w 
tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. 
stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujący się m.in. dużą 
wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 

1.4.5. POZOSTAŁE OKREŚLENIA PODSTAWOWE są zgodne z obowiązującymi, 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy odwodnienia 
powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy 
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych 
lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich specyfikacji. 
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2.2. KANALIZACJA SANITARNA 
̶ Rurociągi   wykonać  z  rur kanalizacyjnych   wg PN-EN 1401: 1999 
̶ Studzienki : (wykonać zgodnie z PN-B 10729: 1999) 
̶ Studzienki  przykryć  wg PN-EN 124:2000  
 

2.3. PRZYŁĄCZE WODY  
̶ wodomierz 
̶ przyłącze  
̶ zawór  zwrotny antyskażeniowy  
̶ zestaw hydroforowy  
 

2.4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
2.4.1. WŁAZY KANAŁOWE 
Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być 
utwardzona i odwodniona. 
2.4.2. KRUSZYWO 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. SPRZĘT DO WYKONANIA INSTALACJI 

̶ żurawie budowlane samochodowe 
̶ koparki podsiębierne, 
̶ spycharki kołowe lub gąsienicowe, 
̶ sprzęt do zagęszczania gruntu. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. TRANSPORT WŁAZÓW KANAŁOWYCH, STUDNI 
Włazy, stopnie mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. 
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i 
uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem , natomiast typu 
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lekkiego oraz stopnie i skrzynki należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na 
paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego 
do rozładunku. 
4.3. TRANSPORT KRUSZYW 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem 
4.4. TRANSPORT RUR. 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu, wyłącznie w położeniu  poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie transportu nie 
powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 
mechaniczne. W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym należy przestrzegać 
przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych  w  komunikacji  
wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do granic wykorzystania wagonu. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, szczególną ostrożność należy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 st.C i 
niższej. Złączki w workach i pudłach należy przewozić w sposób zabezpieczający je przed 
zgnieceniem. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 
kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie 
poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej 
niż wystające części rur. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
5.1.1. KANALIZACJA SANITARNA 
Odprowadzenie ścieków z budynku zaplecza socjalnego projektuje się do istniejącego 
kanału sanitarnego przebiegającego przez działkę. 
Woda opadowa będzie zagospodarowana na terenie działki. 
Zasilenie w wodę dla celów socjalno-bytowych budynku zaplecza sanitarno-socjalnego z 
projektowanego własnego ujęcia wody na terenie działki. 
5.1.2. KANALIZACJA DESZCZOWA 
Odprowadzenie wody opadowej z płyty boiska sportowego odbywać będzie się drenażem 
odsączającym, poziomym. Woda gromadzona po podczyszczeniu ( studzienka 
osadnikowa) 
Gromadzona będzie w trzech zbiornikach betonowych, podziemnych.   
5.1.3. PRZYŁĄCZE WODY 
Budynek świetlicy zasilany w wodę będzie przyłączem z własnego ujęcia wody. 
 
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne) a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. W celu zabezpieczenia wykopów przed 
zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub opadów atmosferycznych powinny być 
zachowane przez wykonawcę co najmniej następujące warunki : 

A: górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm             
ponad szczelnie przylegający teren. 

B: terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody 
poza teren przylegający do wykopu. 

C: W razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na           
bezpieczną odległość 

 
5.3. ROBOTY ZIEMNE 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i 
podbudowy a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 
Wykopy   należy   wykonać   jako   otwarte   obudowane.   Jeżeli   materiały   obudowy   
nie  są   fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków 
atmosferycznych , to powinny one być zabezpieczone przez wykonawcę    poprzez 
zastosowanie odpowiednich środków antykorozyjnych lub    impregnacyjnych właściwych 
dla danego materiału. Metody  wykonywania  wykopów(ręcznie   lub  mechanicznie)   
powinny  być  dostosowane  do  głębokości wykopów, danych geotechnicznych   oraz 
posiadanego sprzętu   mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
Rozpoczęcie robót wymaga wytyczenia osi zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym. 
Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub 
dyli deskowania w ten sposób , aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy 
te należy przytwierdzić kołkami lub klamrami. 
Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu 
rurociągu przesuwając się stopniowo do góry. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna być dostosowana 
do średnicy przewodu i wynosić 0,6 m plus średnica zewnętrzna przewodu 
Deskowanie ścian wykopu - dylami stalowymi - należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 
0,20 m. 
Zdjęcie pozostawionej warstwy (o,20m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów . Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Inżynierem. W wypadku naruszenia gruntu   rodzimego poniżej ustalonego 
poziomu, skruszony grunt należy usunąć ,a przestrzeń wolną wypełnić dobrze 
zagęszczonym piaskiem. 
 
5.4. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
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Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie .  
 
5.5. ROBOTY MONTAŻOWE 
5.5.1. KANALIZACJA SANITARNA 
Projektuje się odprowadzenie ścieków z budynku zaplecza socjalnego do kanalizacji 
sanitarnej do istniejącego na terenie działki kanału sanitarnego, kanalizacji ciśnieniowej za 
pomocą pompy określonej warunkami technicznymi załączonymi do dokumentacji 
projektowej. 
Rzędne kanału przyjęte wg danych otrzymanych od Inwestora, przed przystąpieniem do 
robót należy sprawdzić rzędne kanału w miejscu projektowanego włączenia przykanalika. 
W przypadku niezgodności rzędnych kanału z pomiarów należy skontaktować się z 
projektantem.  
Instalację należy wykonać zgodnie z załączoną częścią rysunkową. 
Projektowane studzienki połączeniowe należy wykonać z regulację wpustu do podanej 
rzędnej terenu w części rysunkowej.  Budowę  kanału rozpocząć  od  najniższych  
rzędnych  pod  spad  kanału. W przypadku przejścia przewodu z rur PVC do studzienki z 
kręgów betonowych należy  
zastosować tuleję osłonową producenta rur – wg załączonego szczegółu. Po ustaleniu 
poziomu wody gruntowej należy ustalić sposób odwodnienia wykopów. 
Wykopy  wykonać  mechanicznie  do  3,0 m ,  niżej  ręcznie  z  rozparciem  ścian.  W 
sąsiedztwie kabli energetycznych, wodociągów i innego uzbrojenia roboty  ziemne 
wykonywać ręcznie.  Ściany wszystkich wykopów należy zabezpieczyć poprzez 
umocnienia balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi. 
Urobek  odkładać  z  jednej  strony  wykopu  w  odległości co najmniej  0,6 m  od  
krawędzi.  Zasypkę  wykonywać  warstwami  z  zagęszczeniem  gruntu – wg załączonego 
szczegółu. 
Prace wykonywać zgodnie z  przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji: 
(PN-B-10736:1999, PN-92/B-10735) oraz z zachowaniem warunków i przepisów  BHP  
pod  nadzorem  osób  uprawnionych. 
5.5.2. PRZYŁĄCZE WODY 
Zagłębienie przewodu ca 1,80 – 1,70 m. 
Wykopy wykonać mechanicznie. 
Urobek  odkładać  z  jednej  strony  wykopu  w  odległości co najmniej  0,6 m  od  
krawędzi.  Zasypkę  wykonywać  warstwami  z  zagęszczeniem  gruntu  
Rurociąg układać na podłożu min 150 mm piasek, obsypka  rurociągu min 250 mm ponad 
wierzch rury (piasek, żwir). 
Prace wykonywać zgodnie z  przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji 
oraz z zachowaniem warunków i przepisów  BHP.  pod  nadzorem  osób  uprawnionych. 
Pozostałe  warunki  wykonania prac  winny  być  zgodne  z  „ Warunkami  technicznymi  
wykonania  i  obioru  robót  budowlano-montażowych” zeszyt nr 1(Zabezpieczenie wody 
przed wtórnym zanieczyszczeniem) i nr 3 ( Sieci wodociągowe ) opracowanie COBRTI 
INSTAL. 
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5.5.3. IZOLACJE. 
Przewody oraz zastosowana armatura nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń 
antykorozyjnych. 
 
5.5.4. ZASYPANIE WYKOPÓW I ICH ZAGĘSZCZENIE. 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodochronnej , przeciwwilgociowej i 
cieplnej. Rurociągi należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. 
Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu 
stronach przewodu, zgodnie z PN- 68/B-06050 [7]. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje 
ono uszkodzenia przewodu. 
Nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inżyniera Budowy 
 
5.5.5. UWAGI KOŃCOWE 
Prace wykonywać zgodnie z  przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji 
oraz z zachowaniem warunków i przepisów  BHP.  pod  nadzorem  osób  uprawnionych. 
Materiały użyte do budowy powinny spełniać wymagania podane w dokumentacji 
technicznej i PN lub w aprobatach technicznych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA 
6.2.1. KONTROLA, POMIARY I BADANIA W CZASIE ROBÓT 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera 
Kontraktu. W szczególności kontrola powinna obejmować: 

̶ sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 
stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

̶ badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
̶ sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie 
̶ badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża 

z kruszywa mineralnego lub betonu, 
̶ sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
̶ sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 
6.2.2. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE I WYMAGANIA 
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̶ odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
̶ odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
̶ odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
̶ odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

przewodu od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 
przekraczać ± 5 mm, 

̶ odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie 
powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 
+10% projekto¬wanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostką obmiarową jest: 

̶ m (metr) wykonanego i odebranego drenażu, przyłącza, instalacji sanitarnych 
̶ szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studzienki. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych 
faz robót podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej 
części robót, uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. Odbiorowi robót zanikających i 
ulegających zakryciu podlegają: 

̶ roboty montażowe wykonania rur i odgałęzień wraz z podłożem, 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 
Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: 

̶ oznakowanie robót, 
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̶ dostawę materiałów, 
̶ wykonanie robót przygotowawczych, 
̶ ułożenie przewodów i studzienek drenarskich, 
̶ przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. NORMY 

̶ PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
̶ PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie 
̶ PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
̶ PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
̶ PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasy A (włazy typu lekkiego) 
̶ PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne 
̶ PN-C-89221 Rury   drenarskie   karbowane   z   nie polichlorku winylu 
̶ BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ50 z polietylenu wysokociśnieniowego. 
 

10.2. INNE DOKUMENTY 
̶ Katalog budownictwa 

KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)  
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980)  
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 

̶ Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych” - 2003 r. 

̶ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
̶ Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom I        

rozdz. IV-1989 r. - Roboty ziemne. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
DM.13.00.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBOTY ELEKTRYCZNE
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1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót elektrycznych związanych z budową świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Wymysłów, na terenie gminy Połaniec. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

̶ wykopanie rowów kablowych 
̶ ułożenie kabli w rowach kablowych 
̶ montaż szafki rozdzielczej SO 
̶ montaż aparatury łączeniowo zabezpieczającej w szafce rozdzielczej SO 
̶ zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
1.4.1. RÓW KABLOWY – wykop w ziemi służący do ułożenia i rozprowadzenia kabli 

elektrycznych. 
1.4.2. SZAFKA ROZDZIELCZA – szafa elektryczna przeznaczona do montażu aparatów 

elektrycznych załączających i zabezpieczających obwody elektryczne. 
1.4.3. APARATURA ŁĄCZENIOWO-ZABEZPIECZAJĄCA – aparaty i urządzenia elektryczne 

służące do zabezpieczenia obwodów elektrycznych od zwarć i przeciążeń oraz do 
załączania i wyłączania obwodów elektrycznych. 

 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Właściwości wyrobów budowlanych i sposobów ich przechowywania, transportu, 
warunków dostawy, składowania i kontroli jakości. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. MATERIAŁAMI STOSOWANYMI PRZY WYKONYWANIU ROBÓT WEDŁUG NINIEJSZEJ 

SPECYFIKACJI SĄ: 
̶ Szafa SO kablowo-rozdzielcza 
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̶  Rozłączniki bezpiecznikowe 25A 
̶  Wyłącznik FR304 100A, 
̶  Wyłącznik FR301 25A, 
̶  Styczniki DILM 15-10 
̶  Ochronniki przepięciowe klasy B+C, 
̶  Kabel typu YAKY4x120mm2, 
̶  Kabel typu YAKY4x35mm2, 
̶  Kabel typu YKY3x6mm2, 
̶  Płaskownik stalowy ocynkowany FeZn30x4mm 
̶  Piasek 
̶  Rura ochronna Arot DVK75 
̶  Rura ochronna PE110x10mm oraz PS160A 
̶  Uchwyty mocujące 
̶  Kołki rozporowe do muru i do betonu 
̶  Śruby i nakrętki 
̶  Farby chloro-kauczukowe 
̶  Kleje montażowe  
̶  Inne materiały pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub 

wykonawcy. 
 
2.3. WSZĘDZIE, GDZIE W PROJEKCIE LUB SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ OKREŚLA SIĘ 

KONKRETNEGO PRODUCENTA LUB NAZWĘ MATERIAŁU, DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE 
INNEGO MATERIAŁU O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH I WŁAŚCIWOŚCIACH (MATERIAŁ 
RÓWNORZĘDNY) 

2.4. WSZYSTKIE MATERIAŁY POWINNY SPEŁNIAĆ WYMAGANIA POLSKICH NORM. 
2.5. WSZYSTKIE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ: 
2.5.1. CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2.5.2. DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI LUB CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z POLSKĄ NORMĄ LUB APROBATĄ 
TECHNICZNĄ, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. 

2.5.3. PRODUKTY PRZEMYSŁOWE MUSZĄ POSIADAĆ WW. DOKUMENTY WYDANE PRZEZ 
PRODUCENTA, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

2.6. WSZYSTKIE MATERIAŁY należy przechowywać i transportować w sposób zgodny z 
zaleceniami producenta lub dostawcy. 

2.7. O ILE NIE OKREŚLONO PONIŻEJ, dane techniczne poszczególnych materiałów są 
opisane w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robót) 
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2.7.1. STAL PRĘTÓW:  
powszechnego stosowania, niskostopowa konstrukcyjna wg PN-88/H-84020, znak StOS 
2.7.2. STOSOWAĆ POWSZECHNIE ZNANE ELEKTRODY 
do prac montażowych ER 146 (E432R11), prąd zmienny lub stały(- do elektrody),średnicy 
2-2,5 mm, natężenie prądu 35-80 A. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby 
pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego. 
3.3. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 

̶ Koparka 
̶ Ubijak spalinowy 
̶ Samochód samowyładowczy 

 
4. TRANSPORT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW. 
Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport 
związany z niniejszą budową zarówno w zakresie wywozu demontowanych elementów jak 
i dostarczania materiałów. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. ZABEZPIECZENIE TERENU PRAC. 
Teren prac należy zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. 
Nr 13, poz. 93) 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBOT 
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Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. 
6.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole robót i jakość materiałów. 
6.4. Wszelkie pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego pomiaru, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora. 

6.5. Przed przystąpieniem do pomiarów, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.6. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem i organizowaniem badań i pomiarów 
ponosi Wykonawca. 

6.7. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku zażądania dostarczyć zaświadczenia 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 

6.8. Inspektor powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek oraz 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych. 

6.9. Na zalecenie Inspektora wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały 
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia 
wątpliwości, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.10. Kopie raportów z wynikiem badań Wykonawca powinien jak najszybciej przekazać 
Inspektorowi. 

6.11. Materiały dla których wymagane są atesty będą określone przez Inspektora. Kopie 
atestów powinny być przedłożone Inspektorowi przed wbudowaniem materiałów. 

6.12. Do użycia będą dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 
6.12.1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

6.12.2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. 

6.13. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Wykonawca zapozna się z przedmiotem prac i dokumentacją projektową. 

Wszystkie uwagi dotyczące zakresu ilościowego prac należy zgłaszać przed 
rozstrzygnięciem przetargu. Ze względu na konieczność dostosowywania się do 
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istniejącego budynku wymiary z dokumentacji należy potwierdzić w naturze Praca 
jest wyceniana jako całość. 

7.3. Jednostki obmiaru dla poszczególnych prac: 
7.3.1. Oprawy oświetleniowe    1szt 
7.3.2. Osprzęt zabezpieczający i łączeniowy  1szt 
7.3.3. Kable i przewody     1mb 
7.3.4. Płaskownik stalowy     1mb 
7.3.5. rury winidurowe     1mb 
7.3.6. Uchwyty      1szt 

  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
8.1.1. Ogólne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.1.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.1.3.  
8.1.4. Sposób odbioru prac zostanie uzgodniony pomiędzy inwestorem a wykonawcą: 

nie przewiduje się żadnych specyficznych rozwiązań. 
8.1.5. Odbiór będzie się odbywał w obecności zamawiającego, wykonawca przedstawi 

prace skończone całkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki 
atestami i dokumentami.  

8.1.6. Przed odbiorem wykonawca wyczyści i posprząta po sobie cały plac robót wraz z 
zapleczem, pozostawiając po sobie miejsce w stanie w jaki je zastał. 

8.2. ROBOTY PODLEGAJĄ NASTĘPUJĄCYM ETAPOM ODBIORU: 
̶ Odbiorowi robot zanikających i ulęgających zakryciu, 
̶ Odbiorowi częściowemu -zakończone elementy robot, 
̶ Dostawy i urządzenia, 
̶ Odbiorowi ostatecznemu, 
̶ Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.3. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULĘGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
8.3.1. Odbiory robot zanikających i ulęgających zakryciu polegają na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonanych robot, które w dalszym procesie realizacji ulegają 
zakryciu. 

8.3.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

8.3.3. Gotowość danej części robót do odbiory zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora . Odbiór będzie 
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prowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o 
przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3.4. W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera w czasie odbioru, że występują 
odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń , Inspektor 
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i 
korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z 
wynagrodzenia. 

8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY  
8.4.1. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości dokonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

8.5. ODBIÓR OSTATECZNY ROBÓT  
8.5.1. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
8.5.2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez  Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie  o tym fakcie Inspektora. 

8.5.3. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów , o których mowa w punkcie 8.4.2. (nie później niż 7 dni od daty 
przedstawienie przez Inspektora potwierdzenia zakończenia robót). 

8.5.4. Obiór ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej  na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową. 

8.5.5. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu , 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

8.5.6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych,  robót 
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

8.5.7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływy na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszaną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 

8.5.8. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:  
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̶ Dokumentację projektową, powykonawczą oraz dokumentację techniczno-ruchową 
z kartami gwarancyjnymi dla urządzeń. 

̶ Specyfikację Techniczną. 
̶ Uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 
̶ Receptury i ustalenia technologiczne. 
̶ Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów. 
̶ Protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i sprawdzeń  oraz oznaczeń 

laboratoryjnych. 
̶ Atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
̶ Instrukcje obsługi. 
̶ Świadectwa jakości kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty. 
̶ Oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego. 
̶ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

8.5.9. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

8.5.10. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

8.5.11. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

8.6. ODBIÓR POGWARANCYJNY (PO OKRESIE RĘKOJMI) 
8.6.1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z ujęciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

8.6.2. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót” i uwag 
użytkownika zebranych od daty końcowego odbioru ostatecznego. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 

̶ roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
̶ wykonanie wykopów, 
̶ dostarczenie materiałów, 
̶ montaż dostarczonych materiałów, 
̶ uporządkowanie terenu, 
̶ przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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Roboty tymczasowe i towarzyszące nie są rozliczane osobno, muszą się zawierać w 
całościowej ofercie składanej na wykonanie prac. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
10.1. DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
10.1.1. Projekt Wykonawczy. 
10.1.2. Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
10.1.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
10.1.4. USTAWY: 

̶ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. Prawo 
Budowlane (tekst ujednolicony – Dz.U.Nr.207, poz.2016z dnia 10maj 2003r.). 

10.1.5. ROZPORZĄDZENIA: 
̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w  sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalni- 
użytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.). 

̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy , montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
(Dz.U.02.108.953 z 17 lipca  2004r.). 

̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w  sprawie 
warunków technicznych , jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
(Dz.U. z  2002r. Nr.75,poz.690.Zmiany : Dz.U. z  2003r. Nr.33, poz.270). 

̶ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia 
1998r w  sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz. U. z  1998r. Nr.107, poz.679.Zmiany : Dz. U. z  2002r. 
Nr.8, poz.71). 

̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w  sprawie 
warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.z dnia 10 lipca 2003r. Nr.120, poz.1131). 

̶ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003r. Nr.47, poz.401). 

10.1.6. NORMY: 
̶ PN-B-06250 Beton zwykły 
̶ PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
̶ PN-B-06714/12 Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
̶ PN-B-06714/13 Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
̶ PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności. 
̶ PN-EN-196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 
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̶ PN-EN-196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
̶ PN-EN-196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości. 
̶ PN-EN-196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
̶ PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
̶ PN–69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
̶ PN–85/B- 09500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 

wytrzymałościowych. 
̶ PN– 80/M- 02138 Dopuszczalne błędy wykonań w wyrobach ślusarsko- kowalskich 

przeznaczonych dla budownictwa 
̶ PN– 1 SO 8421-2 : 1997 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Budowlane 

środki ochrony przeciwpożarowej 
̶ PN– 70/H- 97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne. 
̶ PN-IEC 439-1+AC : 1994 – Szafy i tablice oddziałowe N.N.- Próby  
̶ PN-90/E-06150.10,20,30,41,51,61,71 – Aparatura rozdzielcza i oddziałowa N.N.  
̶ PN-85/E-93200 – Instalacyjne sprzęt elektryczny – Gniazda prądowe i wtyczki 

przemysłowe dla napięć do 660 V – Informacje ogólne i wymagania  
̶ PN-89/E06157.01-03. – Mechaniczne łączniki N.N.  
̶ PN-91/E-06160.10,20. – Bezpieczniki topikowe N.N.  
̶ PN-90/E-93002. – Wyłączniki dla instalacji inżynieryjnych  
̶ PN-90/E-93003. – Wyłączniki automatyczne 
̶ PN-87/E-93100.01-06. – Elektryczny sprzęt instalacyjny  
̶ PN-IEC-598-1+A1 : 1994. – Oprawki – Informacje ogólne i wymagania  
̶ PN-84/E-06310. – Oprawki dla oświetlenia przemysłowego  
̶ PN-84/E-06311. – Oprawki dla oświetlenia gospodarczego i pomieszczeń 

publicznych  
̶ PN-76/E-06231. – Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. Oprawki dla lamp 

fluorescencyjnych. Dopuszczalne poziomy zakłóceń  
̶ PN-92/E-05009. – Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i 

bezpieczeństwo  
̶ PN-76/E-05125. – Sygnalizacyjne linie elektryczne. Koncepcja i wykonanie  
̶ PN-89/E-05029. – Kolory wskaźników świetlnych i klawiszy  
̶ PN-87/E-90056. – Elektryczne kable ogólnego przeznaczenia stałe. Kable z izolacją 

lub w osłonie poliwinylowej o przekroju okrągłym  
̶ PN-76/E-90301. Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej i osłonie 

poliwinylowej 0,6/1 kV. 
̶ IEC 439-1(92) 
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̶ IEC 617-7(83) 
̶ IEC 947-1-7(88-90) 
̶ IEC 598-1(92) 
̶ IEC 884-1(87) 
̶ IEC 320(81) 
̶ IEC 73(84) 
̶ IEC 364-4,5 
̶ PN-IEC 60364-4-41:2000 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenie 

zapewniające bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo pożarowe  
̶ PN-IEC 60364-4-42: 1999 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia 

zapewniające bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami cieplnymi  
̶ PN-IEC 60364-4-43: 1999 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia 

zapewniające bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem pretężeniowym  
̶ PN-IEC 60364-4-442/3:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. 

Zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo.. Ochrona przed przepięciami  
̶ PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia 

zapewniające bezpieczeństwo. 
̶ PN-IEC 60364-4-47:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia 

zapewniające bezpieczeństwo.. Zastosowanie środków ochrony. Środki ochrony 
przed uderzeniami elektrycznymi  

̶ PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia 
zapewniające bezpieczeństwo. Zastosowanie środków ochrony. Środki ochrony 
przed prądem przetężeniowym  

̶ PN-IEC  60364-4-481 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia 
zapewniające bezpieczeństwo. Wybór środków ochrony przed uderzeniami 
elektrycznymi w zależności o wpływów zewnętrznych  

̶ PN-IEC  60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. 
Zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo. Wybór środków ochronnych w 
zależności od wpływów zewnętrznych. Bezpieczeństwo pożarowe  

̶ PN-IEC 60364-5-51:2000 – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i montaż 
sprzętu elektrycznego. Wiadomości ogólne  

̶ PN-IEC 60364-5-523:2001 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Prądy 
obciążeniowe kabli  

̶ PN-IEC 60364-5-53:2000 – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i montaż 
sprzętu elektrycznego. Aparatura włączająca napięcie i sterownicza  

̶ PN-IEC 60364-5-537:2000 – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i 
montaż sprzętu elektrycznego. Aparatura włączająca napięcie i sterownicza. 
Aparaty odłączająca, izolacyjna i doprowadzająca napięcie  

̶ PN-IEC 60364-5-54:1999 – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybór i montaż 
sprzętu elektrycznego. Aparatura włączająca napięcie i sterownicza. Uziemienia i 
rury osłonowe  
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̶ PN-IEC 60364-5-56:1999 – Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybór i montaż 
sprzętu elektrycznego. Instalacje zabezpieczające  

̶ PN-87/E-93100.01-06. – Instalacyjny sprzęt elektryczny  
̶ PN-92/E-05009. – Instalacje elektryczne w budownictwie.. Zabezpieczenia i 

bezpieczeństwo  
̶ TK/W-61/225/760/3931/96 z 09.07.1997 
̶ PN-88/E-05150 (IEC 298) 
̶ PN-86/E-05155 (IEC 694) 
̶ PN-90/E-93003 – Wyłączniki automatyczne  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
DM.14.00.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE
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1. WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych związanych z budową świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Wymysłów, na terenie gminy Połaniec. 
 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

̶ Okładziny ścienne 
̶ Kominy wentylacji  
̶ Stolarka 
̶ Podokienniki 
̶ Tynki i okładziny wewnętrzne 
̶ Podłogi i posadzki 
̶ Roboty malarskie 
̶ Izolacje 
̶ Drobne elementy wewnętrzne 
 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  
SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać niezbędne atesty i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
 
3. SPRZĘT 
3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
3.2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
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sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację osoby 
pełniącej funkcję nadzoru inwestorskiego. 
10.2. SPRZĘT DO WYKONANIA ROBÓT 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW. 
Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt wszelki konieczny transport 
związany z niniejszą budową zarówno w zakresie wywozu demontowanych elementów jak 
i dostarczania materiałów. 
Samochody skrzyniowe i inne środki transportu odpowiadające pod względem typów i 
ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
inspektora. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST DM.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 
6.2. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

6.3. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.4. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, 
posadzki, dylatacji. 

6.5. KONTROLA I BADANIE W TRAKCIE ROBÓT I ODBIORU 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robot i użytych 
Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami 
Inżyniera (inspektora). 
Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-881B-06250 i PN-63/B-0625 1 
 
7. OBMIAR 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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7.2. JEDNOSTKI OBMIARU 
Jednostką obmiaru Robót jest: 

̶ dla posadzek i ścian - 1 rn² 
̶ dla robót liniowych – 1 mb 
̶ dla innych elementów – 1 sztuka 

7.3. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobo-
wanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR 
8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
8.2. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8.3. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien 
być on zbadany laboratoryjnie. 

8.4. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.5. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

8.6. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 
9.2. Płaci się za ustaloną ilość mb/m2/m3/sztukę wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie 
stanowiska pracy. 

 
10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARTY 
PN-68/B-06050 
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