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WYMAGANIA OGOLNE

kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwien ( CPV)
GRUPY ROBOT
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

KLASY ROBOT

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

KATEGORIE ROBOT
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggdw do
odprowadzania sciekow

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

74231530-1 - Ustugi opomiarowania dla budownictwa
45410000-4 Tynkowanie

45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podtdg
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

Dalsze uszczegotowienie kategorii robot w czesci szczegotowej ST.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sg wymagania
ogolne dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach budowy
Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wymystéw, na terenie gminy Pofaniec (dziatka o nr
ewidencyjnym 96, obreb Rudniki).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji przetargowe;j i nalezy je stosowaé¢ w
Zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla
poszczegolnych asortymentéw robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM - 00.00.00 — Wymagania ogolne
D - 01.01.01 — Roboty pomiarowe
D - 01.02.00 — Roboty ziemne

D — 01.04.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod ptyte
fundamentowg

D - 03.01.00 — Podbudowa z kruszywa famanego
D - 03.02.00 — Obrzeza betonowe

D - 04.02.01.41 — Podsypka cementowo-piaskowa
D — 05.03.00 — Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
D - 06.01.00 — Konstrukcje zelbetowe i betonowe
D — 06.02.00 — Konstrukcje stalowe

B — 00.00.06 — Dach - konstrukcja

B — 00.00.07 — Dach - pokrycie

DM — 12.00.00 - Instalacje sanitarne

DM - 13.00.00 — Roboty Elektryczne

DM — 14.00.00 — Roboty budowlano-montazowe

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Beton, tworzywo uzyskiwane przez potgczenie cementu ze zwirem oraz domieszkg wody.
Stuzy do wytwarzania elementéw konstrukcyjnych i izolacyjnych w budownictwie i
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przemysle. W warunkach silnego narazenia na korozje stosuje sie betony kwasoodporne,
zawierajgce wiecej zwigzkow krzemu lub dodatek zywic syntetycznych.

Budynek, budowla, w ktérej za pomocg przegrod budowlanych wydzielone sg
pomieszczenia przeznaczone na pobyt staty lub czasowy ludzi, zwierzgt lub na
przechowywanie surowcow, wyrobéw w warunkach eliminujgcych niekorzystny wptyw
czynnikow atmosferycznych.

Cegta, sztuczny materiat budowlany wykonany najczesciej z gliny z dodatkiem innych
surowcow mineralnych, z reguty w ksztatcie prostopadtoscianu, uzyskujgcy wytrzymatosc¢ i
trwato$¢ wskutek wypalenia w piecu, dziatania pary wodnej lub wysuszenia na stoncu.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dach, gorne, ptaskie lub krzywiznowe przykrycie budynku, ostaniajgce go przed opadami
atmosferycznymi, stornicem i wiatrem, skifadajgce sie z konstrukcji nosnej (wigzary
drewniane, stalowe lub zelbetowe, belki, kratownice, ptyty itp.) i pokrycia (blacha, papa,
ptyty azbestowo-cementowe, dachowki itp.), niekiedy rowniez z warstwy izolacji cieplne;j.
Czes¢ lub catos¢ gornej powierzchni pokrycia dachu nosi nazwe pofaci dachowej, dolna
krawedz potaci nazywana jest okapem, gorna krawedz - kalenicg, boczna krawedz -
narozem, gdy pofacie te tworzg kat ostry, a koszem - jesli tworzg one kat rozwarty, pofacie
dachowe ograniczone z boku ptaszczyzng pionowg noszg nazwe szczytu. W zaleznosci
od ksztaltu i kata nachylenia rozréznia sie dachy: ptaskie, pochyte (jednospadowe,
dwuspadowe, czterospadowe, wielospadowe), famane (mansardowe, tzw. polskie),
wygiete (wiezowe, iglice, stozkowe, baniaste, kopulaste, cebulaste).

Deskowanie, szalowanie, prowizoryczna konstrukcja z oddzielnych desek lub ptyt drew-
nianych wykorzystywana przy produkcji elementéw betonowych, réwniez przy wznoszeniu
konstrukcji betonowych (zelbetowych). Deskowanie ma na celu nadanie odpowiednich
ksztattéw uktadanej masie betonowej, podtrzymanie zbrojenia oraz utrzymywanie swiezo
zalanego betonu, az do czasu uzyskania odpowiedniej wytrzymatosci.

Drzwi, pionowa ruchoma przegroda zamykajgca otwor drzwiowy wraz z konstrukcjg
mocujgcg oraz wszystkimi elementami pomocniczymi. Rozréznia sie nastepujgce typy i
rodzaje drzwi: pojedyncze, podwdjne, blizniacze, wahadtowe (przelotowe), obrotowe,
sktadane, famane, harmonijkowe, przesuwne i roletowe.

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robot;

Dzwigar, element konstrukcyjny w ksztatcie belki dziatajgcy na zginanie, wykonany z te-
ownikow, dwuteownikow, ceownikow (dzwigar pojedynczy) oraz z blachownicy lub krato-
wnicy (dzwigar ztozony), niekiedy na dzwigary stosuje sie réwniez cegty, drewno, zelbet,
strunobeton i inne.

Fundament, element budowlany przekazujgcy na podtoze gruntowe ciezar wtasny i obcig-
zenia (budowli, maszyn lub urzadzen).

Fundament zaklada sie w sporzgdzonym wczesniej odpowiednim wykopie, stosujgc
specjalny podktad w postaci warstwy piasku, w celu rownomiernego roztozenia nacisku na
podioze. Ze wzgledu na uksztattowanie fundamentéw rozréznia sie m.in.: stopowe,
tawowe, ptytowe, blokowe, skrzyniowe, studniowe, palowe.
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Gladz podtogowa, szlichta, cienka, o grubosci do 2 cm, warstwa wyréwnawcza wykonana
zazwyczaj z zaprawy cementowej utozonej na podiozu betonowym jako podktad pod
posadzke lub jako wiasciwa posadzka.

Grunt, w budownictwie, podtoze gruntowe przejmujgce ciezar budowli za posrednictwem
fundamentu. Waznymi cechami gruntu sg: poziom wod gruntowych, jego wahania w ciggu
roku oraz utozenie warstw wodonos$nych i nieprzepuszczalnych.

Grzejniki elementy instalacji stuzgce do przekazywania ciepta przez konwekcje od
czynnika grzejnego do powietrza w pomieszczeniu.

Instalacja centralnego-ogrzewania (CO) zespdt przewodow i urzgdzeh zapewniajgcych
utrzymanie zatozonych temperatur wewnetrznych w budynku.

Instalacja kanalizacyjna — zespdt przewodow i przyborow stuzgcy do odprowadzenia
nieczystosci i wod zuzytych.

Instalacja wodno-kanalizacyjna — instalacja wodociggowa i kanalizacyjna stuzgca do
doprowadzenia wody i odprowadzenia nieczystosci.

Instalacja wodociagowa — zespdt rurociggdw i urzgdzen stuzgcych do dostarczania wody
odpowiadajgcej warunkom jakosci wody do picia.

Instalacje sanitarne — zespdt instalacji stuzgcy do utrzymania stanu sanitarnego i
mikroklimatu w budynku.

Izolacja, warstwa utrudniajgca okreslone wzajemne oddziatywanie dwoch Srodowisk
(uktadow). Rozroznia sie izolacje: elektryczng, wykonang z materiatow elektroizolacyjnych,
zapobiegajgcg przeptywowi pradu niepozgdang drogg (np. na przewodach, kablach,
czesciach maszyn elektrycznych); akustyczng (dzwiekochtonng), obnizajgcg nadmierne
natezenie dzwiekow lub ttumigcg dzwieki niepozgdane - hatasy; cieplng (termiczng),
wykonang z materiatbw o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat,
zapobiegajgcg niepozgdanym wymianom ciepta, stosowang w budynkach mieszkalnych,
chtodniach, magazynach, komorach klimatyzacyjnych itp.; przeciwkorozyjng, w postaci
powtok ochronnych nanoszonych na metalowe czesci budowli, instalacji w celu ich
zabezpieczenia przed niszczacym dziataniem czynnikbw atmosferycznych oraz
przeciwwilgociowg, np. w postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu lanego,
papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgcg budowle, pomieszczenia lub urzgdzenia przed
przenikaniem wody i wilgocig.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja 1. okreslony uktad elementow potaczonych w pewng catosé¢, budowa,
struktura. 2. tgczenie elementéw, budowanie, tworzenie okreslonej struktury.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni;

Krokiew, jeden z elementéw konstrukcyjnych dachu, przenosi obcigzenia od pokrycia
dachowego, parcia lub ssania wiatru, obcigzenia Sniegiem oraz ciezar wiasny.
Rozstawione sg srednio co 1 m. Optymalny przekrdj krokwi to prostokat o stosunku bokdéw
1:2 lub 1:3.

Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materiatéw oraz robat;



BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI WYMYSLOW, GMINA POLANIEC
DZIALKA NR EW.96, OBREB RUDNIKI

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Okno, otwér w Scianie wprowadzajgcy Swiatto i umozliwiajgcy wietrzenie wnetrza.
Wstawiona w otwor okienny nieruchoma rama drewniana lub metalowa nazywana jest
oscieznicg lub futryng, ruchome ramy wewnetrzne, ktére mogg by¢ podzielone elementami
pionowymi i poziomymi to skrzydta wypetnione taflami szklanymi. W zaleznos$ci od liczby
skrzydet odrozniamy okna jedno-, dwu- i trojskrzydtowe (czyli weneckie).

Podtoga, poziomy element wykonczenia wnetrz budynku, ptyta utworzona z jednej lub
kilku warstw w taki sposob, aby po goérnej powierzchni mégt odbywacé sie ruch ludzi,
zwierzat lub srodkdéw transportu. Zasadniczymi elementami podtogi sg: posadzka i podktad
podfogowy (gtadz podtogowa).

Podtoze - grunt rodzimy Iub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania; Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni;

Podsypka, warstwa sypkiego materiatu budowlanego, na ktérej spoczywa podkiad
podfogowy (gtadz podtogowa) lub posadzka.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Posadzka, wyktadzina stanowigca wierzchnig warstwe podtogi i bedaca jej zewnetrznym
wykonczeniem. W zaleznosci od wykonania rozroézniane sg: posadzki jednolite (tzw.
bezspoinowe) - wykonane jako warstwa wylewana, ubijana, zacierana itp., np. jastrych,
lastrico, oraz posadzki niejednolite (tzw. spoinowe) - uktadane z oddzielnych gotowych
elementow, np. klinkieru, ptyt lub ptytek ceramicznych, deszczutek, linoleum. Czesto
wzorzysta, znana jest tez posadzka mozaikowa utozona z wielobarwnych elementéw
kamiennych lub ceramicznych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej;

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Schody, konstrukcja budowlana, ktdrej zadaniem jest powigzanie komunikacyjne réznych
poziomow (np. kondygnacji budynku, poziomu terenu z poziomem wejscia do budynku) w
sposob dostosowany do warunkéw ruchu pieszego. Schody sktadajg sie zwykle z po-
chylych biegébw zaopatrzonych w stopnie, z rozdzielajgcych poszczegolne biegi spo-
cznikow i poreczy. Schody mogg by¢ wykonywane z drewna, kamienia, zelbetu lub stali.

Stup, pionowy, wolno stojgcy, nosny element konstrukcji budowlanej o dowolnym

przekroju, wykonany z drewna, kamienia, cegty, zelbetu lub stali, przenoszacy obcigzenia
w kierunku zblizonym do jego osi.
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Strop, w budownictwie poziomy element konstrukcyjny oddzielajgcy poszczegodine
kondygnacje budynku i przenoszgcy na elementy nosne (np. Sciany, stupy), oprécz
ciezaru wlasnego, réwniez obcigzenie uzytkowe - ciezar ludzi, mebli itp. W zaleznosci od
uzytego materiatu rozréznia sie stropy: drewniane, ceglane, staloceramiczne i zelbetowe.

Sufit, spodnia powierzchnia stropu, stropodachu lub tupiny. Ze wzgledu na uksztattowanie
i wykonczenie powierzchni rozroznia sie sufity: gtadkie, zebrowane oraz kasetonowe
(kaseton). Sufit gtadki moze styka¢ sie ze Scianami pod katem prostym lub za
posrednictwem tzw. zatoki (fasety).

Sciana, w budownictwie przegroda budowlana ograniczajgca z boku wnetrze budowli lub
pomieszczenia. Zaleznie od przeznaczenia rozroznia sie: sciany konstrukcyjne (nosne),
przenoszgce na podioze ciezar witasny oraz obcigzenia spowodowane przez inne
elementy budowli (np. dachy), Sciany izolacyjne, nie petnigce funkcji konstrukcyjnych,
izolujgce pomieszczenie od otoczenia i wptywow atmosferycznych, dzwiekowych itd., oraz
Sciany konstrukcyjno-izolacyjne, petnigce jednoczesnie funkcje konstrukcyjne i izolacyjne.

Ze wzgledu na technologie wykonania dzieli sie sciany na: murowane (budowane z cegiet,
pustakow lub blokéw kamiennych w miejscu ich przeznaczenia), prefabrykowane (wytwa-
rzane ze $rednio- lub wielkowymiarowych elementéw budowlanych) oraz lite, wykonywane
W miejscu przeznaczenia, w deskowaniu przez zalanie betonem lub zelbetem.

Tynk, warstwa zaprawy murarskiej pokrywajgca lub ksztattujgca powierzchnie elementéw
budowli (gtébwnie Scian i stropow), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych, ochrony przed ogniem (np. tatwopalnych czesci
drewnianych) oraz nadania fragmentom budowli estetycznego wygladu.

Rozrdznia sie: tynk surowy (tzw. rapéwke) - jednowarstwowy, nie wyrownany, tynk zwykty
- dwu- lub tréjwarstwowy, wyrownany, oraz tynk szlachetny (np. stiuk, sztablatura) -
trojwarstwowy, ztozony z obrzutki tynkowej, narzutu tynkowego i zewnetrznej warstwy z
zapraw szlachetnych.

Obecnie w budownictwie stosuje sie réwniez tzw. tynk suchy w postaci cienkich piyt
gipsowych podklejonych papierem, przymocowanych do scian gipsowg zaprawa.

Wentylacja zespdt przewoddw i urzadzeh stuzgcy do wymiany powietrza w
pomieszczeniach zamknietych.

Wentylacja grawitacyjna — wymiana powietrza w pomieszczeniach wykorzystujgca
zjawisko roznicy ciezarow wtasciwych powietrza o roznych temperaturach lub wiatr.

Wiazar, element nosny wiezby, w ksztatcie trojkata ztozonego z pary skosnych krokwi i
belki poprzecznej, tzw. tramu. Wiezar ustawia sie rownolegle, zwykle w odstepach ok. 1
m, w niektorych typach dachéw krzyzujg sie ze soba.

Wiezba, konstrukcja szkieletowa dachu, hetmu Ilub koputy, dzwigajgca pokrycie.
Tradycyjng wiezbe, ktérej gtéwne elementy stanowig wigzary ustawione prostopadle do
kalenicy, wykonywano z drewnianych belek zespalanych za pomocg ztgczy ciesielskich.
Jej podstawowe typy to wiezba: krokwiowa, krokwiowo-jetkowa, krokwiowo-ptatwiowa,
stolcowa, storczykowa, mansardowa, otwarta. Obok drewnianej stosuje sie obecnie
réwniez wiezbe stalowg sktadajgca sie z kratownic stalowych, nitowanych lub spawanych..

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robét zwigzanych
z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;
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Zbrojenie, w budownictwie wktadki (stalowe prety, druty) umieszczone w elementach i
konstrukcjach zelbetowych dla nadania im wytrzymatosci na rozcigganie i scinanie.

Zelbet, beton zbrojony wktadkami stalowymi (pretami, linami, siatkg itp.) w miejscach
wystepowania naprezen rozciggajgcych, przekraczajgcych wytrzymatosé samego betonu.
Zelbet powstaje przez zalanie mieszankg betonowg szkieletu zbrojenia zmontowanego w
deskowaniach. Po stezeniu, beton ze zbrojeniem tworzy konstrukcje Zzelbetowg lub
element budowlany. Do zalet Zelbetu zalicza sie: ogniotrwatos¢, znaczng odpornos¢ na
obcigzenia state i zmienne, duzg trwatos¢, mozliwos¢ wykonania konstrukcji o dowolnym
ksztatcie. Za gtdbwne wady uwaza sie duzy ciezar i trudnosci w zmienianiu ksztattéw
wykonanej konstrukgiji. Zelbet jest obecnie jednym z gtéwnych materiatéw budowlanych,
stosowanych w budownictwie i inzynierii w postaci monolitycznej (po wykonaniu na
miejscu budowy) lub prefabrykowanej, m.in. do budowy mostow, wiaduktow, estakad,
tuneli, budowli hydrotechnicznych, siloséw, wysokich kominéw.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i ST.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspétrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperoéw, dziennik budowy oraz eg-
zemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia-
Inos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a réznice tych cech nie mogg
przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesSci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanhczania
robot Wykonawca jest zobowigzany do:

— utrzymywanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojacej;

— podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokdw majacych na celu stosowanie
sie do przepiséow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje
budynkow oraz na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza
pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie
budowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

— materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia;

— nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami;
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— wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko;

— materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania
- jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw administraciji
panstwowej;

— jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjiami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

1.5.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez

Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI| POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkoéw i w sposob ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczane na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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1.5.11. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i z wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia roboét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

1.5.12.  STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
21. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

2.1.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2.1.2. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

2.1.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

2.1.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow na budowe.

2.1.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

2.1.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdét lub
odwiezione na odktad odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan
Zamawiajgcego.

2.1.7. Wykonawca nie bedzie - za wyjagtkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Zamawiajgcego -prowadzi¢ zadnych wykopdéw w Obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegodlnione w dokumentach umowy.

2.1.8. Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW
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Wytwdrnie materiatbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatbw pod wzgledem jakosci. W
przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a: Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcj;

b: Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwor-
ni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy;

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych roboét, niz te dla
ktdérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatobw zostanie przewartosciowany przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca
czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego - w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
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zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu  kopie  dokumentéw  potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji Zamawiajgcego - nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkoéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
41. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w
terminie przewidzianych umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez Zamawiajgcego pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej Ilub przekazanymi na piSmie przez
Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang - jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru -
poprawione przez \Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robodt lub
wyznaczenia wysokos$ci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnagc¢ zatozong jakos¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajgcy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekciji.

6.1.7. Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wyko-
nawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpli-
wosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usu-
niete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i za-
twierdzone przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. BADANIA | POMIARY
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow, zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraC probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg
i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdornych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesie Wykonawca.

6.6. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a: Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;

b: Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng - w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 6.6.a), ktore spetniajg ST. W
przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedag
odrzucone. Oferent powinien dotgczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i
nawierzchni syntetyczne,;.

6.7. DOKUMENTY BUDOWY
6.7.1. DZIENNIK BUDOWY.

c: Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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d: Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc

f:

przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia,
nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

— uzgodnienie prze Zamawiajgcego harmonogramow robét:

— terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementdéw robdt;

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach;

— uwagi i polecenia Zamawiajgcego;
— daty zarzgdzenia wstrzymania robot z podaniem powodu;

— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych ostatecznych odbioréw robat;

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi;

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej;

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot;

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

— dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

— wyniki préb poszczegolinych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat;

— inne istotne informacje o przebiegu robadt;

g: Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

: Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.
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j: Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny
byé udostepnione na kazde Zyczenie Zamawiajgcego.

6.7.2. DOKUMENTY LABORATORYJNE.
6.7.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;
— protokoty przekazania terenu budowy;
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
— protokoty odbioru robat;
— protokoty z narad i ustalen;
— korespondencja na budowie;
6.7.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢c faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym
Kosztorysie. Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji
Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych roboét nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez
Sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3. WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc
W SposoOb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
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7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposoOb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a: odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
b: odbidr czesciowy;

c:. odbior ostateczny;

d: odbiér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér w/w robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
robét dokonuje Zamawiajgcy.
Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie prze-
prowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w opar-
ciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér poszcze-
golnych warstw podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng, potwierdzone przez
badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbior czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbidr ostateczny robdét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

a: Catkowite zakonczenie robd6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
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: Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentoéw. Odbioru dokona obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikédw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg projektowg i ST.

. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowsq i
ST 2z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

: Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

— dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew
uzupetniajgce lub zamienne);

— recepty i ustalenia technologiczne;
— dzienniki budowy i rejestry obmiardw;

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z ST,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie

z ST;

— opinia technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen;

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu;

— kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;

g: W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
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h:

9.
9.1.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujgca wykonanie wszystkich roboét
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w
dokumentacji projektowe;j.

9.2.

WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE ST-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
ST-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreSlone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegodlnione w kosztorysie.

9.3.
9.3.1.
a:

OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU
KoszT WYBUDOWANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW OBEJMUJE:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robdt;

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

c: optaty/dzierzawy terenu;

d: przygotowanie terenu;

f:
9.3.2.

10.
10.1.
10.2.

konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu;

tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych;
KOSZT UTRZYMANIA OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE:

. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i Swiatet;

. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

KOSZT LIKWIDACJI OBJAZDOW/PRZEJAZDOW | ORGANIZACJI RUCHU OBEJMUJE:

. usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania;
: doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz.
29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DM.01.01.01

ROBOTY POMIAROWE
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1.  WSTEP
11. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wyznaczenia
sytuacyjnego budynku oraz punktow wysokos$ciowych w zwigzku z budowg swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Wymystéw, na terenie gminy Potaniec.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym budynku i obejmuja:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie uksztattowanym regularnie, gdzie
réznice wysokosci terenu nie przekraczajg 100 cm — od rzednej 165.15 npm przy zjezdzie
z drogi gminnej do 164.60 — rzedna istniejgcego boiska pitkarskiego; powierzchnia
catkowita dziaftki objetej opracowaniem: ~5 500 m?2.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
Dokumentacjg Projektowa.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe
nadane zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne"
z pozniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez
Wykonawce,, do kierowania pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
dotyczacych realizacji zamowienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i
przekazana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 .

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosS¢ z
Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczgce robét
podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatami  stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktow
wysokosciowych wg zasad niniejszej ST sa:

— paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dlugosci 0,5 + 1,5 m,
— stupki betonowe,
— farba chlorokauczukowa.

3.  SPRZET

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktow gtownych oraz roboczych
punktéw wysokoséciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z
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wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw wykonywane
bedg specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robdt
(teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4, TRANSPORT

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogdlne warunki dotyczgce wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.2. ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéow. W oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o
wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw i reperow roboczych. Bfedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe i gtdbwne muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce ich
charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych.

5.3. SPRAWDZENIE WYZNACZANIA PUNKTOW GLOWNYCH | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

Punkty te powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikbw drewnianych lub stupkow
betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy
zatozy¢ poza granicami robot. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢c z takg
doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/ km,
stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

5.4. ODTWORZENIE OSI TRASY

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego budynku w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze byC wieksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczyC z
doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentaciji Projektowe;.

5.5. WYZNACZENIE PRZEKROJOW POPRZECZNYCH

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi budynku na
powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac paliki lub wiechy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robo6t jest 1 m2 (metr kwadratowy) robdét pomiarowych przy
wyznaczeniu boiska.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Odbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania robo6t obejmuije:

wyznaczenie punktéw gtownych i punktow wysokosciowych,

— uzupetnienie dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojdw poprzecznych z ewentualnym  wytyczeniem
dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DM.01.02.00

ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1. PRzebpwmioT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét ziemnych w ramach budowy Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wymystow,
na terenie gminy Potaniec.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym budynku swietlicy i obejmuija:

— wykopy pod ptyte fundamentowg budynku
— zatadunek i wywoz ziemi z wykopow
— wykopy pod tawy betonowe obrzezy

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce robodt
podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2, MATERIALY
Nie wystepujg

3.  SPRZET

Ogdlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,Wymagania ogdlne". Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

— koparka,

— spycharka,

— ubijak do zageszczania,
— zageszczarka,

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Zamawiajgcego.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST DM-00.00.00
,Wymagania ogolne” . Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia,
piasek, pospétka stosowane bedg samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte Srodki
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transportu muszg byC¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w
specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogdlne warunki dotyczgce wykonania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy: zapoznaé sie z planem
sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i
projektowanych budynkéw i budowli, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp
ziemnych, wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w
terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i
przekrojéw poprzecznych, zaréwno wykopdéw jak i nasypdw , potozenia ich osi
geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopow, zarysy
skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot
ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i
prostymi przyrzgdami -poziomicg, tatg mierniczg, tasmg itp. przygotowac i oczyscic teren
poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdw, wykonanie robét
rozbidrkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzgdzenie
przejazdow i drog dojazdowych.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o  wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i
koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu Ilub
utozeniem przewodu.

5.3. ZASYPKI | ZAGESZCZENIE GRUNTU

Do zasypania fundamentow i scian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz
formowania nasypéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty
gliniasto-piaszczyste pochodzgce z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robot
z wylaczeniem gruntow pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng Iub czotowg =z
jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek.

Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o
recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosic | s =1,00.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania
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przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat
zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie » PN-B-06050.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac¢ ujemnie
na stateczno$¢ budynkéw i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za
powstate ewentualne szkody odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

5.4. ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wdd z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robot na
spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot. Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemow
odwadniajgcych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykonaé
urzgdzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5.

Sposdb wykonania skarp wykopow powinien gwarantowaé ich statecznos¢ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajgcych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji
Projektowej obcigza Wykonawce.

SKARPY WYKOPOW

Doktadnos$¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna byé sprawdzana co 2,0 m.
Wykonawca ma obowigzek zageszczania przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwosc
kontroli byta zachowana co 2,0 m.

Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. Czesé budowli Jednostka  Dokladno$c
1 Podtoze powierzchni:

- nieréwno$¢ powierzchni’ cm +3

- pochylenie poprzeczne powierzchni % 10,5

- niweleta powierzchni Cm +1, -3
2 Skarpy:

- pochylenia 1:m %pochylenia [+10

- nieréwnos¢ powierzchni pod warstwg ziemi urodzajnej cm 10

- nieréwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej’ cm +5
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|? nieréwnosci mierzone fatg 3m

5.6. ZAGESZCZENIE GRUNTU I NOSNOSC W WYKOPACH
Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:
a: wskaznika zageszczenia s

Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci
objetosciowej szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z podtoza
wykopu oraz maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej
laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podtoze)

Odlegtosc¢ od podtoza konstrukciji Minimalna wartosc Is:
nawierzchni wraz z platformg roboczg
Goérna warstwa podfoza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00

5.7. RUCH BUDOWLANY

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(naktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywaé sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce roboét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnosc¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-
B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

— wykonanie wykopu i podtoza,

— zabezpieczenie przewododw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
— jakos¢ gruntu przy zasypce,

— wykonanie zasypu,

— wykonanie nasypow,

— zageszczenie.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywac do:
— dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
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— Dziennika Budowy,

— protokotéw odbiorcow robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robo6t jest 1 m3 (metr szescienny) robét ziemnych (przemieszczania,
zasypek, wykopow).

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robo6t ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i
jakos¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Cena wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,

— wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— Zzageszczenie powierzchni wykopu ,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— wykonanie zasypek, nasypoéw,
— rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. ,
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podfoza nawierzchni
podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DM.01.04.00

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZENIEM PODLOZA
POD PLYTE FUNDAMENTOWA
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1. WSTEP
1.1. PRzebpwmioT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w ramach
budowy Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wymystéw, na terenie gminy Potaniec.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu
koryta gruntowego pod powierzchnie utwardzone dojs¢ oraz ptyte fundamentowg budynku
i obejmuja:
a: Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego pod nawierzchnie chodnikéw i
Sciezek
b: Zageszczenie podtoza pod ptyte fundamentowg budynku Swietlicy

Grunt z Kkorytowania przeznaczony na odktad stanowi wiasnos¢ Wykonawcy i
odtransportowany bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia
20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,O odpadach”.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,WWymagania ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2, MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. DO WYKONANIA WYKOPOW | PRZEMIESZCZENIA GRUNTU MOZE BYC STOSOWANY SPRZET:
— koparko-spycharki,
— koparko-tadowarki,
— spycharki gasienicowe,
— tadowarki,
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— réwniarki samojezdne,

— lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

3.2. SPRZET DO ZAGESZCZANIA

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskac akceptacje Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wtasciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4, TRANSPORT

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod
nawierzchnie chodnikéw (dojs¢) oraz pod piyte fundamentowg budynku nalezy uzyé
samochoddéw samowytadowczych.

Wybér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa zarowno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy
ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w
DM-00.00.00. "Wymagania ogolne".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT
5.2.1. ZASADY OGOLNE

Wykonawca moze przystgpic do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podfoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementow
odwodnienia i instalacji urzgdzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podfoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza i wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie
za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac sie ruch
budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. WYKONANIE KORYTA

Koryto nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Do wykonania koryta nalezy
stosowac rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonac¢
recznie.

Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.
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Profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 5.2.3 i 5.2.4.

5.2.3. PROFILOWANIE PODLOZA

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usungc btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktéore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5
cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ co
najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej
strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy
p.5.2.5.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza
jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.4. ZAGESZCZANIE PODLOZA

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny byc¢
naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢C wedtug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ gruntu podfoza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):

— w gruntach niespoistych + 2%,
— w gruntach mato i Srednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. UTRZYMANIE KORYTA ORAZ WYPROFILOWANEGO | ZAGESZCZONEGO PODLOZA.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza Is = 1,00

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego
osuszenia.
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Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

W czasie robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w

zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowaniem wymagan jakosci roboét, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Czestotliwosé badan
Minimalna liczba badan |Maksymalna
Lp |Wyszczegélnienie badan |na dziennej dziatce powierzchnia (m2)
roboczej przypadajaca na jedno
badanie
1. |Szerokosc, gtebokosé i Z czestotliwoscig gwarantujgcg spetnienie
potozenie koryta wymagan przy odbiorze, okreslonych w p.6.2.
2. |Uksztattowanie pionowe osi jw.
koryta
3. Zageszczenie, wilgotnosc
gruntu -badanie wskaznika 2 600
zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzgcego podtoze |,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzenh ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtéorny modut odksztatcenia podioza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o srednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998
str. 13 rys. 4).

Badania ptytg @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej
niz 1 raz na 600 m2 .

6.2. BADANIE | POMIARY WYKONANEGO KORYTA | PODLOZA
6.2.1. ZAGESZCZENIE PODLOZA
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowacC wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2. CECHY GEOMETRYCZNE
6.2.2.1. ROwWNOSC

Nieréownosci profilowanego i zageszczonego podfoza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w
kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyc tatg co najmniej 2 razy.

Nierownosci nie mogg przekraczac¢ 2 cm.
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6.2.2.2. SPADKI POPRZECZNE

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 3
razy. Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

6.2.2.3. GLEBOKOSC KORYTA | RZEDNE DNA

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi i na krawedziach.
R&znice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1
cmi-2cm

6.2.2.4. SZEROKOSC KORYTA

Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdzac¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szerokos¢ koryta nie
moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.2.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z ODCINKAMI O NIEWLASCIWYCH CECHACH GEOMETRYCZNYCH

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci
co najmniej 10 cm, wyrdéwnanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z
wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego.

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Odbiodr
wykonanego koryta, wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na
zasadach odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i powinien byc¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania robét obejmuje:

— roboty przygotowawcze i pomiarowe,

— wykonanie koryta gruntowego (wykop),

— reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,
— mechaniczne zageszczenie podtoza,

— zatadunek i transport gruntu na odkfad,

— przeprowadzenie badan i pomiarow,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robat.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntow do celow
drogowych i lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju
przez zleceniodawcoéw i wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie |.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DM.03.01.00

PODBUDOWA Z KRUSZYWA
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1. WSTEP
1.1. PRzeDmIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie w ramach
budowy Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wymystéw, na terenie gminy Potaniec.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem podbudowy 2z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i
obejmuija:

a: wykonanie podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie pod nawierzchnie chodnikéw

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim
zageszczaniu kruszywa o witasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci
optymalne;j.

1.4.2. Pozostate okresSlenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujgcymi
odpowiednimi normami (w szczegdélnosci z PN-S-06103 ,Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie”) i ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy =z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie jest kruszywo tamane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1. UZIARNIENIE KRUSZYWA

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi leze¢
pomiedzy krzywymi granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi byC ciggtg i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszych ziarna
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kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo. Frakcje

kruszywa przechodzgce przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakciji
przechodzgcej przez sito.

Frakeje
0 _piaskowa wirowa 0
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6075 0.025 025 03 ! 2 4 638 1281620 M5 8
Bok ocrka sita, mm
1-2 kruszywo na podbudowe =zasadniczg (gérng warstwe) Ilub podbudowe
jednowarstwowa, 1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
2.2. WYMAGANE PARAMETRY DLA MIESZANKI KRUSZYWA LAMANEGO
Zawartosc¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, od 2do 10 PN-B-
nie wiecej niz 06714-15
Zawartos¢ nadziarna, nie wiecej niz 5 PN-B-
06714-15
Zawartosc ziaren nieforemnych, nie wiecej niz; 35 PN-B-
06714-16
Zawartos¢ zanieczyszczenh organicznych, nie 1 PN-B-
wiecej niz: 04481
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 30do 70 PN-
zageszczeniu metoda | lub 1l wg PN-B-04481 64/8931-01
Scieralno$é w bebnie Los Angeles: 35 PN-B-
a) $Scieralnosé catkowita po petnej liczbie 30 06714-42
obrotéw, nie wiecej niz;
b) $cieralnos¢ po 1/5 petnej liczbie obrotow,
w stosunku do ubytku masy po petnej
liczbie obrotéw, nie wiecej niz:
Nasigkliwos¢, nie wiecej niz: 3 PN-B-
06714-18
Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-
zamrazania, nie wiecej niz: 06714-19
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9. |Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-
SO3, nie wiecej niz: 06714-28

10. | Wskaznik nosnosci W,,.s mieszanki kruszywa, 80 PN-S-
nie mniejszy niz: 06102
a) przy zageszczeniu ls=1,00

3.  SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowac nastepujgcy sprzet:

a: réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu.

b: walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien byé sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

Transport kruszywa musi odbywa¢ sie w sposodb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podtozu drogi musi bycC tak
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest
transport samo wyftadowczy (samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wczesniej wykonanej
warstwie odsgczajace;j.

5.2.1. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujgce odchylenia wysokosciowe od
zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie
wyrownane i zageszczone. Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej
wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wedtug zalecen Inzyniera.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie rob6ot przez Wykonawce.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek musi umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robét i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m.
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5.2.2. PRZYGOTOWANIE MIESZANKI NA WARSTWE PODBUDOWY

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z
dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. DOZOWANIE WODY | MIESZANIE KRUSZYWA

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci
naturalnej materiatu. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac stopniowo w ilosci nie
wiekszej niz 10 I/ m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslone;j
laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatrow i w zaleznosci od temperatury, ilo$¢
wody powinna by¢ odpowiednio wieksza. Zwiekszenie ilosci wody moze siega¢ 20% w
stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotnos¢ naturalna materiatu
przekracza wilgotnos¢ optymalng, nalezy materiat osuszyC przez zwiekszenie ilosci
mieszan.

5.2.4. TRANSPORT

wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac¢ sie bedzie samowytadowczymi
srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposob
zabezpieczajgcy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.5. ROZKLADANIE MIESZANKI

Przed przystgpieniem do robét w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych robd6t zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym”. Rozilozenie mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym Kkorycie
drogowym przy pomocy rowniarki lub ukfadarki z zachowaniem parametrow (grubosci i
szerokosci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentaciji Projektowej. Warstwa podbudowy
powinna byé roziozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwoéch warstwach. Kazda
powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie uktadania mieszanki nalezy
odrzuca¢ ziarna o Srednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie
przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.6. PROFILOWANIE ROZLOZONEJ WARSTWY MIESZANKI

Przed zageszczeniem roziozong warstwe nalezy sprofilowaé do spadkéw poprzecznych
i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy
wykonac¢ ciezkim szablonem lub réwniarkg. W czasie profilowania nalezy wyréwnac
lokalne wgtebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed
zageszczeniem zastgpiona materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.2.7. ZAGESZCZENIE WYPROFILOWANEJ WARSTWY

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczenia przez watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszczac
walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Walcowanie powinno postepowac
stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢
wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do
otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa
powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.
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Wybdr sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju kruszywa:

— kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej
czesci wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca sie zageszczaC najpierw
walcami ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi.

— kruszywo z przewagq ziaren drobnych tj. takie, ktdérego uziarnienie lezy w gornej
czesci wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczal najpierw
walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowal sprzet lzejszy, a w koncowej sprzet
ciezszy. Poczatkowe przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia
wibratorow.

Zageszczenie nalezy kontynuowacC do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy
nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda

).

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej,
okreslanej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II0.
Wilgotnos¢ przy zageszczaniu powinna by¢é réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
+10% i -20% jej warto$ci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne”

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca
powinien wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan
jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie robot przy budowie podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegoélnienie badan Czestotliwosé badan

Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatice |podbudowy przypadajgca na
roboczej 1 badanie (m2)

Zageszczenie warstwy 2 600

2 probki na boisko

6.2.1. BADANIE WELASNOSCI KRUSZYWA

W czasie robot Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wtasciwosci kruszywa okreslone
w tablicy p. 6.2. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem i w obecnosci Inzyniera. Wyniki badan musza by¢ na biezgco
przekazywane Inzynierowi. Badania petne nalezy wykonac¢ takze w przypadku zmiany
zrédta pobierania materiatow i w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.
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6.2.2. BADANIE ZAGESZCZENIA WARSTWY

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywaé sie do osiggniecia zageszczenia nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda Il) lub
metodzie ugieé sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-
12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora
jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wedlug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2
razy na 1000 m2.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy
od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

6.3.
Czestotliwosc¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

BADANIA | POMIARY WYKONANEJ WARSTWY PODBUDOWY

Wyszczegoélnienie badan i

Lp o Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow
pomiaréw

Podczas budowy:

- wtrzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz co 400 m?,

Podczas odbioru:

- wtrzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000 m? .

1.  |Grubosé¢ podbudowy

2. |Szerokos¢ podbudowy W 3 przekrojach

w

Roéwnosé podtuzna
4. |Roéwnos¢ poprzeczna

tatg w 3 przekrojach

5. |Spadki poprzeczne

6.3.1. GRUBOSC WARSTWY

Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach
wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa tamanego nie
powinno przekraczac +10%,

6.3.2. NOSNOSC | ZAGESZCZENIE PODBUDOWY WEDLUG OBCIAZEN PLYTOWYCH

Maksymalne ugiecia lub minimalne moduty odksztatcenia w zaleznosci od wskaznika
zageszczenia i projektowanego wskaznika nosnosci zawarto w ponizszej tabeli.

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy

kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku |zageszczenia ls| sprezyste pod kolem mm | mierzony plyta o $rednicy 30
Wios Nie | nie mniejszy cm MPa
mnlejs(;ym niz niz; 40 kN 50 kN (:)dbgiie!'ws'zego od 'dr_ugi_ego
azenia E, | obciazenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
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6.3.3.

7.

POMIARY CECH GEOMETRYCZNYCH PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO

: Réwnos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg w zgodnie z
normg BN-68/8931-04 z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3.
Nierownosc¢ poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg z
czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3.

Nierownosci podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy
pomocnicze;.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg z czestotliwoscig podang w
tablicy w punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+ 10 cm, -5 cm.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogolne”

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Cena

10.

wykonania robét obejmuije:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

dostarczenie materiatow i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,
wytworzenie mieszanki kruszywa,

mechaniczne roztozenie materiatu warstwami,

zageszczenie poszczegolnych warstw,

utrzymanie wykonanej warstwy,

srodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem sie jakosci i
niekorzystnym wptywem wody i sprzetu wykonawczego,

wykonanie pomiaréw i badan,
uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
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PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosSci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezwzgledna.

PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles.

PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana

BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DM.03.02.00

OBRZEZA BETONOWE
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1. WSTEP
1.1. PRzeDmIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach budowy
Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wymystéw, na terenie gminy Potaniec.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBEJMUJACYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy ustawieniu
obrzezy betonowych koloru czerwonego w i obejmuja:

a: ustawienie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 4 cm i tawie betonowej z oporem na krawedzi zewnetrznej nowych
nawierzchni

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami ST DM-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i
europejskimi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogoine”.

2, MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na tawie
betonowej wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. OBRZEZA BETONOWE prefabrykowane w kolorze szarym, wg PN-EN 206-1:2003

— obrzeza 8x30 cm.
Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiadac nastepujgcym normom:

— BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”,

— BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”,

Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 4%.

48



BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI WYMYSLOW, GMINA POLANIEC
DZIALKA NR EW.96, OBREB RUDNIKI

2.2. LAWA BETONOWA
tawa betonowa pod obrzeza oraz opdér wykonane bedg z betonu klasy nie nizszej
niz C 12/15, odpowiadajgcemu normie PN-EN 206-1:2003

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC :2004.

2.3. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
Podsypke pod obrzeza nalezy wykonac¢ jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

2.4. ZAPRAWA CEMENTOWO-PIASKOWA do wypetnienia spoin miedzy obrzezami:
— cement klasy 32,5 - odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-01:2002,

— piasek - nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06711

— woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008:2004.

SPRZET

3.1.  Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy
wykonane bedg recznie.

4, TRANSPORT

4.1. Obrzeza - transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania
zgodnie z normg BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu.
Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. ,Wspdine
wymagania i badania.”

4.2. Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi Srodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi
srodkami transportu, zapewniajgcymi trwatoS¢ wiasnosci materiatdw podczas
transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

5.2.1. Transport materiatdw przewidzianych niniejszg ST do wykonania powyzszych robét.
Transport i sktadowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkbw wbudowania obrzezy, wykonane
bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowe;.
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5.2.3. WYKONANIE KORYTA POD t AWE BETONOWA

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg
zoporem, wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz gtebokos¢ -zgodnie
z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacjg Projektowa.

5.2.4. WYKONANIE BETONOWEJ tAWY POD OBRZEZA

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowg z oporem, Wykonawca
jest zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana
dla konkretnych materiatow.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206- 1:2003.
Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omoéwiono w punkcie 4.2
niniejszej ST.

tawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy nie nizszej niz C 12/15, we wczesniegj
przygotowanym korycie gruntowym.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana fawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu
powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem - rysunkowi w Dokumentaciji Projektowe;.

Obrzeza 8x30 cm ustawione bedg na tawie z oporem.

5.2.5. WYKONANIE PODSYPKI CEMENTOWO-PIASKOWEJ POD OBRZEZA.

Na wykonanej fawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowg
grubosci 4 cm, celem prawidtowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowg
wykonac¢ nalezy w proporcji 1:4.

5.2.6. WBUDOWANIE OBRZEZY BETONOWYCH

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia
do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza.
Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z ,Dokumentacjg Projektowg”. Przy
wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej trasy przebiegu
obrzezy oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Projektows.
Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentaciji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie obrzeza i £
5 cm w usytuowaniu poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne”.

6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania.
6.2. KONTROLE | BADANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

6.2.1. KONTROLA USTAWIENIA OBRZEZY

Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego obrzeza z Dokumentacjg
Projektowa.
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7.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza.

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania odnosnie ptatnosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Cena wykonania robot obejmuje:

10.

prace pomiarowe i przygotowawcze,

transport i sktadowanie materiatdw do wykonania robat,
wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa,

wykonanie deskowania tawy betonowe;,

wykonanie fawy betonowej z oporem pojedynczym i podwéjnym,
rozebranie deskowania,

pielegnacja wykonanej fawy,

wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod
obrzeza,

ustawienie obrzezy betonowych,
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze
Drog i Mostéw w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$é

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z
produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DM.04.02.01.41

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
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1. WSTEP
1.1. PRzeDmIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podsypki cementowo - piaskowej w ramach
budowy Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wymystéw, na terenie gminy Potaniec.

1.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem podsypki cementowo — piaskowe;.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
Ogdlne”.

2. MATERIALY

21. PIASEK

Piasek na podsypke i powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
2.2. CEMENT

Cement stosowany do podsypki cementowo-piaskowej i do wypetnienia spoin powinien
by¢ cementem portlandzkim klasy ,32,5” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.3. WODA
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Powinna to by¢ woda ,odmiany 1.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA PODSYPKI CEMENTOWO — PIASKOWA,.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podsypki cementowo-piaskowej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

53



BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI WYMYSLOW, GMINA POLANIEC
DZIALKA NR EW.96, OBREB RUDNIKI

— betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. TRANSPORT MATERIALOW
Do przewozenia moze by¢ stosowany transport samochodowy.

Transport kruszywa moze odbywac sie dowolnymi srodkami w sposdb zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT
5.2.1. PODSYPKA

Nalezy zastosowac podsypke:

- cementowo-piaskowa.

Podsypka powinna by¢ zageszczona w stanie wilgotnosci optymalnej i wyprofilowana.
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ od 4 do 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna by¢é zageszczona i wyprofilowana w stanie
wilgotnym przy wspotczynniku wodno-cementowym od 0,25 do 0,35.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST DM-00.00.00.
,Wymagania ogolne”

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.
7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podsypki cementowo-
piaskowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robo6t obejmuije:

10.

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie podsypki,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
Zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie klinkierowe. Wymagania techniczne
i warunki odbioru

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-77/6741-02 Klinkier drogowy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DM.05.03.00

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
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1. WSTEP
1.1. PRzeDmIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru nawierzchni z kostki betonowej w ramach budowy Swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Wymystow, na terenie gminy Potaniec.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
nawierzchni z kostki betonowej i obejmuija:

a: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogolne’.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
Ogdlne”.

2, MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedtug zasad
niniejszej ST sa:

2.1. KOSTKA BETONOWA

z betonu wibroprasowanego klasy 35 o wytrzymato$ci na sciskanie nie mniejszej niz 35
MPa, - musi posiada¢ atest producenta oraz Aprobate Techniczng i odpowiadaé

wymaganiom podanym w zaleceniach IBDiM dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z
/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa - Wydanie |I.

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie
technicznej, a w przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi
wskazaniami:

1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z
dopuszczalnymi odchytkami od wymiarow:

— dtugosc i szerokos¢ + 3,0 mm,
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2)

3)

4)

5)

grubosc¢ + 5,0 mm,

mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania prébek w 3% roztworze
NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwyklg, powinny byé
spetnione jednoczesnie nastepujgce warunki:

prébki nie powinny wykazywac pekniec i zarysowan powierzchni licowych,

tgczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,
odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy prébek nie
zamrazanych,

obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wieksze niz 20%,

nasigkliwos¢, nie powinna przekraczaé¢ 5%,

Scieralnos¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie
powinna przekracza¢ wartosci:

4,5 mm, dla klasy ,35", szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid
Resistance Tester) powierzchni licowej gérnej, sprawdzona wahadtem angielskim,
powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,

wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny miec¢ rys, peknieé i
ubytkow betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor
powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady
zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstajg w wyniku
naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie podczas jego
wigzania i twardnienia; naloty te powoli znikajg w okresie do 2 lat)

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1

1 |Stan powierzchni licowe;j: jednorodna w danej partii
- tekstura niedopuszczalne
- rysy i spekania jednolity dla danej partii
- kolor wedtug katalogu producenta dopuszczalne niekontrastowe
- przebarwienia przebarwienia na pojedynczej

kostce
niedopuszczalne

- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg dopuszczalne
- naloty wapienne
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2 |Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielkos¢ (dtugosc¢ i szerokosé) 30 mm x 10 mm

3 |Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy

przylicowych Niedopuszczalne
4 |Uszkodzenia krawedzi pionowych

- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2

- dopuszczalna wielkosé¢ (dtugosé i gtebokosc¢) 20 mm x 6 mm

2.2. SKLADOWANIE KOSTEK

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢é wyréwnane i odwodnione.

2.3. PODSYPKA PIASKOWA

piasek na podsypke nalezy stosowaé $rednio lub grubo ziarnisty wg PN-B-06711
,Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych”. Uzyty piasek nie moze zawieraé
domieszek gliny w ilosciach przekraczajgcych 5%.

2.4. PIASEK DO WYPELNIENIA ZtLACZY MIEDZY KOSTKAMI wg PN-B-06711 (zalecany
drobnoziarnisty).

3. SPRZET
3.1. PLYTA WIBRACYJNA DO WPRASOWANIA KOSTEK W PODSYPKE

wibrator powinien mie¢ site odsrodkowg 16-20 kN i powierzchnie ptyty 0,35-0,50 m2,
zalecana czestotliwos¢ 75 do 100 HZ.

3.2. NARZEDZIA BRUKARSKIE DO RECZNEGO UKLADANIA KOSTKI.

4, TRANSPORT
4.1. KOSTKA TYPU BETONOWA

przewozona moze by¢ dowolnymi srodkami transportu. Sktadowanie kostki musi odbywaé
sie w sposoOb zabezpieczajgcy materiat przed mozliwoscig uszkodzenia. Wymagania
odnosnie transportu i skladowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02.

4.2. PIASEK
przewozony bedzie samowytadowczymi Srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT
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5.2.1. WYKONANIE PODSYPKI PIASKOWEJ

Podsypke piaskowg grubosci 4 cm nalezy wykonaé pod nawierzchnie z kostki

5.2.2. ULOZENIE KOSTKI

Kostke nalezy uktada¢ w sposdb podany przez producenta. Desen uktadania kostki nalezy
uzgodnic z Inzynierem.

5.2.3. UBIJANIE WIBRACYJNE

Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty wibratora
dla wprasowania kostek w podsypke. Nastepnie trzy przejscia, podczas ktdrych piasek jest
rozmiatany po powierzchni kostek dla wypetnienia ztgczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Kontrola jakosci materiatbw przed przystgpieniem do robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania.

6.2. KONTROLA WYKONANIA NAWIERZCHNI OBEJMUJE:
— wykonanie podsypki piaskowej,
— ulozenie kostki,
— wykonanie ubijania wibracyjnego,
— wypetnienie spoin miedzy kostkami.

6.3. KONTROLI JAKOSCI ROBOT PODLEGA ZGODNOSC WYKONANIA ROBOT Z DOKUMENTACJA
PROJEKTOWA POD WZGLEDEM:

—  geometrii wykonania,
— spadkéw i rzednych podtuznych i poprzecznych.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 ,WWymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki
betonowe;j.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robo6t obejmuije:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

— transport materiatdw na miejsce wbudowania,

— sytuacyjno - wysokos$ciowe wyznaczenie robét,

— wykonanie podsypki piaskowej,

— ubijanie wibracyjne kostki,

— wypetnienie spoin miedzy kostka,

—  przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

— uporzadkowania miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
— PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

— PN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DM.06.01.00

KONSTRUKCJE ZELBETOWE | BETONOWE
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1. WSTEP
1.1. PRzebpwmioT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru zwigzane z wykonywaniem robo6t betonowych i Zelbetowych przewidzianych do
wykonania w ramach budowy swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wymystéw, na terenie
gminy Potaniec.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze;j
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot betonowych i Zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony
zbrojone oraz nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét betonowych i
Zelbetowych:

— fawa betonowa obrzezy
— ptyta fundamentowa pod budynek swietlicy

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i Zelbetowe jakie wystepujg przy
realizacji umowy. Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét
sg przewidziane w projekcie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i ST DM-00.00.00

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw, wymaga akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy
Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
Ogodlne”.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ zwigzanych z wykonywaniem elementéw
betonowych i Zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

1.6. DOKUMENTACJA, KTORA NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna z
zasadami podanymi w ST DM-00.00.00. Dodatkowo Wykonawca dostarczaé¢ bedzie

nastepujgce informacje:
1) Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych,
2) Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,
3) Skfad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa,
)

4) Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalsze;
czesci opracowania,

5) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej
czesci opracowania

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine"

2.2. SZALOWANIE

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostate materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. PLYTY DESKOWANIA:
1) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,
2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,

3) Laczenie deskowan; ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub
zmiennej dtugosci, nie posiadajgce elementéw pozostawiajgcych w powierzchni
betonu otwordéw o $rednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2.3. SRODEK ANTY-PRZYCZEPNY:

aktywne chemicznie srodki zawierajgce sktadniki wchodzgce w reakcje z wolnym wapnem
znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie
substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.2.4. SRODEK UZYWANY DO DEMONTAZU DESKOWAN:

bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w
uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C,
w otwartych pojemnikach.

2.3. ZBROJENIE
Stal zbrojeniowa A-IlIN (EPSTAL)
Stal profilowa St3S (S235)

2.4. SKLADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ
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2.4.1. CEMENT

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac
Zadnych materiatbw zamiennych.

1) Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z normg PN-88/B-30005.
2) Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normg PN-88/B-30000.
2.4.2. WODA

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. KRUSZYWO

1) Zatozenia ogdlne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdziat 6, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catosci i
doktadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczandéw powinna by¢ mniejsza od 1 %.

2) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz
0,063mm nie powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego
piasku o ostrych krawedziach.

3) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé Zwiru naturalnego, mieszanki Zwiru i
tamanego Zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatébw zawierajgcych
nie wiecej niz 15% ptaskich bgdz wydtuzonych ziaren (dtugos$¢ 5 razy wieksza od
szerokosci). Frakcje o wuziarnieniu mniejszym niz 0.063 mm nie powinny
przekraczac 2%.

4) Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.
2.4.4. DOMIESZKI DO BETONU

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
srodkéw i dodatkdw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych
twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkow do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki winny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4.
Od producenta nalezy uzyskaC gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami.
Domieszki powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych
wymagan przez betony, w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA

dotyczace sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne"
3.2. SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan
pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4, TRANSPORT
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4.1. OGOLNE WYMAGANIA
dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine".

4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Mieszanke betonowg i wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw
wchodzgcych w sktad robét betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i
cementu luzem nalezy stosowal specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. CZAS TRANSPORTU GOTOWEJ MIESZANKI BETONOWEJ

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochoddéw - betoniarek.

Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmienic
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytwoércy betonu i Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. BETONOWANIE

Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki betonowej

A: Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworni betonu
znajdujgcych sie w poblizu budowy. Ze wzgledédw na szczegdlne warunki
wykonania robd6t nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu
budowy.

B: Wymagany sktad mieszanki (dane ogdine):

1) Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien
przedstawi¢ projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez
autoryzowane niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich prébek
mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostaC przestane
Inspektorowi nadzoru. Nie wolno uktadaé mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez Inspektora nadzoru.

2) Producent betonu powinien dostarczyé atest stwierdzajgc, Ze stosowane przez
niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg
wszystkie wyzej wymienione wymagania oraz, Ze stosowany przez niego projekt
mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatos$ci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony
do wiadomosci Inspektora nadzoru, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki
wykonanymi przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez
Wykonawce powinna byé kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, Ze dotyczy
bieZgcej produkcji wytworni.
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C: Skifad mieszanki do betonowania fundamentéw: Mieszanke betonowg wykonaé¢ wg
danych z PT (Projektu Technicznego)

D: Homologacja (atest); Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu
wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne z
wymaganiami okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez
Inspektora nadzoru.

E: Badanie materiatdw i mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i
pozostatymi wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

5.3. UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ

A: Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej
nalezy powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan,
zbrojen, otwordw innych elementoéw majgcych sie znajdowac w betonie.

B: Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

C: Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty sktadnikbw oraz rozpryskiwania sie
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg w warstwach o grubosci nie wiekszej niz
450 mm.

D: Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych
urzgdzen wykonanych z aluminium.

E: Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo Ilub piasek bedacy podktadem pod mieszanke
betonowg nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie
drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed utozeniem betonu.

5.4. ZAGESZCZENIE BETONU

Beton bedzie zageszczony przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o/min, i odpowiednig do zageszczenia betonowej sekcji amplituda.
Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac sie co najmnie;j
3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetniaé
zatozenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci
zageszczenia, pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwos¢é obserwacji
wibrowanego betonu Ilub Wykonawca powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobe
odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

A: Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robdt z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Nadzoru
Budowy.
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B: Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
—  Zzbrojenia,
— cementu i kruszyw do betonu,
—  receptury betonu,
— sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed
— wbudowaniem, sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

— dokfadnosci prac wykonczeniowych, pielegnacji betonu.

6.2. KONTROLA JAKOSCI BETONU

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu,
cementowni oraz urzgdzen, dostawcow, producentow, podwykonawcow i wykonawcow
dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziataniem.
Wytwornie betonu muszg prowadzi¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich frakcji
kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWC), rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m3 (metr szescienny) wykonanej nawierzchni z betonu
asfaltowego Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
podano w ST DM-.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
8.2. ODBIOR ROBOT

polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikow badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PLATNOSCI
podano w ST DM-.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. WTWO ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

- Tom 1 — Budownictwo ogolne Rozdziat 1 - Warunki Ogdlne Wykonania Rozdziat 5 -
Deskowania Rozdziat 6 — Roboty Betonowe Rozdziat 7 - Zbrojenia Rozdziat 8 -
Konstrukcje drewniane. Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.

10.2. NORMY
PN-827B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
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PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali i fundamentow palowych.
PrPN-EN-12063 Scianki szczelne. Wykonawstwo.
PrPN-EN-1536 Pale wiercone. Wykonawstwo.

69



BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI WYMYSLOW, GMINA POLANIEC
DZIALKA NR EW.96, OBREB RUDNIKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DM.06.02.00

KONSTRUKCJE STALOWE
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1. WSTEP
1.1. PRzebpmioT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowych w
budynku swietlicy wiejskiej w miejscowosci Wymystow, na terenie gminy Potaniec.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz elementéw konstrukcji budynku Swietlicy
zaprojektowanego w oparciu o system modutowy. System zbudowany jest na bazie
samonosnej konstrukcji stalowej wykonanej z ksztattownikdw stalowych, zimnogietych.
Wszystkie elementy konstrukcji sg spawane przestrzennie, zabezpieczone antykorozyjnie
przez Srutowanie a nastepnie malowanie podktadem alkidowym oraz farbg
nawierzchniowg alkilowa.

Wszystkie elementy spawane powinny spetnia¢ wymagania klasy 1 klasyfikacji konstrukcji
wg PN-87/M — 69008 i bedg wyrobami warsztatowymi wykonanymi w wytwoérni konstrukcji
stalowych posiadajgcej odpowiednie certyfikacje. Zabezpieczenia antykorozyjne i p-poz.
bedg wykonane réwniez w wytworni, z materiatdw zapewniajgcych wymagania zawarte w
projekcie i PN.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogdine”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, za metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczgce
robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robét mogg by¢ stosowane
wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
201, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),
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ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania elementow konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odnosnych normach oraz warunkach technicznych.

2.2,

2.21.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.
STAL KONSTRUKCYJNA

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm:

PN-EN 10020:2003,
PN-EN 10027-1:1994,
PN-EN 10027-2:1994,
PN-EN 10021:1997,
PN-EN 10079:1996,
PN-EN 10204+Ak:1997,
PN-90/H-01103,
PN-87/H-01104,
PN-88/H-01105,

. WYROBY WALCOWANE — KSZTALTOWNIKI:

dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407,PN-H-
93419:1997, PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-
93400:2003 oraz PN-EN 10279:2003,

teowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93406 oraz PN-EN
10055:1999.

kagtowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-
EN 10056-2 :1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN
10210-2:2000.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto
odpowiadac¢ nastepujgcym wymaganiom:

mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
mie¢ trwate ocechowanie,

mie¢ wybite znaki cechowe.
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2.2.3. WYROBY WALCOWANE — BLACHY:
— blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

— ptaskowniki i blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-
92200:1994.

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom:

— miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
— miec¢ trwate ocechowanie,

— mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.4. LACZNIKI.

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do fgczenia konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-
82054.20, a ponadto:

— $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-
82331, PN-91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343, PN-75/M-82144 oraz
PN-85/82101

— nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

— podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-
82039,

— nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 oraz PN-88/M-
82954.

2.2.5. MATERIALY DO SPAWANIA.

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy:
PN-EN 759:2000, a ponadto:

— elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
— drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-
73/M-69355 oraz PN-67/M-69356.

2.2.6. SKLADOWANIE MATERIALOW | KONSTRUKCJI.

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostarczone na budowe powinny byc¢
wytadowywane dzwigami. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg
zawiesi i usztywni¢ przed odksztatcaniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajgcy
odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowacC i uktada¢ na wyznaczonym miejscu na
podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci
2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszczacC i naprawiaC powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych
opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem. tgczniki sktadowa¢ w magazynie
w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.
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3. SPRZET

Wykonanie konstrukcji stalowych prowadzone bedzie przy uzyciu sprzetu przeznaczonego
do montazu. Wykonawca powinien dysponowac¢ m.in.:

— zurawiami samochodowymi o udzwigu 10T,

— zurawiami samochodowymi lub szynowym o udzwigu dostosowanym do ciezaru
poszczegolnych elementéw konstrukcji (40 do 100 T),

— gwintarkami , wiertakami,
— wkretarkami.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie, posiadaé
aktualne swiadectwa legalizacyjne oraz spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4, TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogodlne”.

Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiadaé
wymogom skrajni i byC trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunieciu,
odksztatceniu, przewrdceniu itp. Sposéb zatadunku, transportowania i roztadunku nie
powinien powodowaC powstania nadmiernych deformacji, naprezen i uszkodzen.
Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem.

Wykonawca powinien wykonaé ,Projekt organizacji transportu” elementéw konstrukcji
stalowej z Wytworni na miejsce wbudowania. ,Projekt organizacji transportu” powinien
zawierac:

— harmonogram realizacji transportu,

— okreslenie gabarytéw i masy transportowanych elementow,
— sposob za i wytadunku elementow stalowych,

— rodzaj srodkéw transportowych,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogdine”.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano montazowych konstrukcji stalowych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem i montazem elementow konstrukcji.

Elementy konstrukcji stalowych ustrojow nosnych dla obiektow objetych kontraktem mogag
by¢ wykonywane tylko w wytworniach konstrukcji stalowych posiadajgcych certyfikacje.
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Wykonawca nie moze przenie$¢ wytwarzania elementow konstrukcji nosnej do innej
Wytworni bez zgody Zamawiajgcego.

5.2. ZAKRES WYKONYWANIA ROBOT W WYTWORNI.

Zakres robdt zlecony do wytwdrni okresla projekt wykonawczy konstrukcji wraz z
warunkami szczegotowymi umowy. Wykonawca moze umiesci¢ zlecenie jedynie w
Wytworni Konstrukcji Stalowych posiadajgcych certyfikacje ustug PCBC w wymaganym
zakresie. Warsztatowo bedzie wykonana konstrukcja wymieniona w p.1.3. wraz z prébnym
montazem.

5.2.1. PROBNY MONTA. KONSTRUKCJI STALOWEJ.

Przed wystaniem elementdw montazowych konstrukcji stalowej na plac budowy nalezy
dokona¢ prébnego montazu w Wytworni. Montaz powinien by¢é dokonany przez
producenta konstrukcji zgodnie z wymaganiami normy i dokumentacja projektowa. Przed
przystgpieniem do prébnego montazu powinien by¢ dokonany odbiér wytworzonych
elementéw konstrukcji stalowej przez Komisje Odbioru. Wynikiem odbioru jest protokoét
Komisji Odbioru. Wpis do Dziennika Budowy dokonuje Wykonawca z Komisja Odbiorowa
po dostarczeniu zamowionej konstrukcji na plac budowy. Szczegoétowe tolerancje
wymiarow i odksztatcen postaciowych sprawdza¢ wg normy PN — 96/B — 06200 oraz
Warunkow technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

5.2.2. POWLOKI OCHRONNE.

Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementéw
konstrukcji stalowej bedzie wykonane w Wytwoérni. Elementy odpowiednio oczyszczone do
stopnia czystosci klasy Il bedg posiadaty wszystkie wymagane projektem powtoki
antykorozyjne i przeciwpozarowe.

5.3. MONTAZ KONSTRUKCJI STALOWEJ NA BUDOWIE.
5.3.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Rozpoczecie robot poprzedza wykonanie przez Wykonawce montazu ,Projektu montazu
konstrukcji” wraz z ,Projektem technologii spawania”. Projekt podlega akceptacji przez
Inspektora, a rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu do
Dziennika Budowy.

,Projekt montazu konstrukcji” powinien zawierac:
— harmonogram realizacji robot,

— projekt montazu z uwzglednieniem podparc konstrukgji i kolejno$¢ scalania zgodnie
z dokumentacja projektowa,

— okreslenie odpowiedzialnych za wykonanie robot, ze strony Wykonawcy montazu,
— okreslenie Podwykonawcow,

— okreslenie kwalifikacji osob wykonujgcych montaz konstrukgciji,

— okreslenie sprzetu przewidzianego do wykonania montazu konstrukgciji,

— ,Projekt wykonania potgczen”,

— okreslenie sposobu zapewnienia badan przewidzianych w SST Ilub normach
przedmiotowych,
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— okreslenie sposobu i trybu usuwania usterek,
— ,Projekt rusztowan montazowych”,

— sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jezeli bedzie ona podparta podczas
montazu w innych miejscach niz przewidziane w dokumentacji projektowej,

— okreslenie sposobu zapewnienia bezpieczehstwa osob wykonujgcych montaz.
konstrukciji,

— inne informacje, ktérych wymaga Inspektor.

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu powinien zapoznac
sie z protokotem odbioru konstrukcji od Wytwaorcey i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do
Dziennika Budowy. Wykonawca montazu powinien zobowigza¢ Sie do znajomosci i prze-
strzegania ustalen zawartych w SST i dokumentacji projektowej. Do montazu konstrukgciji
stalowej stosuje sie rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050. Projekt
rusztowan powinien by¢ oparty na obliczeniach statycznych odpowiadajgcych warunkom
normy.

Konstrukcja rusztowan i pomostéw powinna by¢ sprawdzona na:

— sity wywotane obcigzeniem od montowanej konstrukcji stalowej wraz z elementami
dodatkowymi,

— sity wywotane obcigzeniem od ludzi pracujgcych przy montazu,
— sity od ciezaru narzedzi, urzgdzen i materiatbw pomocniczych.

Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego
styku montazowego. W czasie montazu nalezy dopilnowaé, aby prace byty prowadzone
zgodnie z projektem organizacji robot. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

5.3.2. PRZYJECIE KONSTRUKCJI NA BUDOWE

Elementy konstrukcji stalowych ustrojow nosnych dla obiektow objetych kontraktem
wykonane warsztatowo bedg dostarczone na budowe wraz z deklaracja zgodnosci,
atestami uzytych materiatdéw, metryczkami wyrobéw i protokdtem odbioru spoin. Podlegajg
odbiorowi komisyjnemu z udziatem przedstawiciela wytwérni i inspektora nadzoru.

Metryczka wyrobu zawiera dane :
— znak wytworni
— wymiary gabarytowe
— mase elementu
— rodzaj i klase stali
— rodzaj wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych i ppo..

Kazdy z elementdw powinien posiadaé znakowanie odpowiadajgce przyjetemu
schematowi montazu.

5.3.3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE.

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji na podporach nalezy wyznaczy¢ lub
skontrolowac:

— osie gtowne obiektu w poziomie montazu,
— odchytki osi elementdéw konstrukcyjnych wzgledem projektu,
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— wytyczenie osi dzwigarow,
— wytyczenie osi tozysk,
— wytyczenie osi stezen projektowanych,
— wytyczenie rzednych podpar¢,
— sprawdzenie gornej ptaszczyzny dzwigardw.
Po wykonanym montazu nalezy skontrolowac:
— potozenie osi dzwigarow w planie,
— niwelete punktoéw charakterystycznych,
— odchytki w niwelecie.
5.3.4. WYKONANIE MONTAZOWYCH POLACZEN SPAWANYCH.

Potgczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie z ,Projektem technologii spawania” i
w ilosci przewidzianej dokumentacja projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga
zgody Projektanta i Inspektora. Kazda spoina powinna by¢ oznaczona osobistym znakiem
spawacza, wybitym na obu koncach krétkich spoin w odlegtosci 10+15 mm od brzegu, na
dtugich spoinach co 1,0 m. Na Wytwdrcy spoczywa obowigzek prowadzenia dziennika
spawania. W przypadku ztych warunkow atmosferycznych nalezy stanowisko spawalnicze
ostonic przed opadami. Spoiny powinny posiada¢ klase zgodna z dokumentacja
projektowa i projektem spawania. Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane
taka technologia, aby gran byta jednolita i gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny byc¢
obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwosé¢ spoiny czotowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999).
— dla ztgczy specjalnej jakosci — klasa wadliwosci W1,
— dla ztgczy normalnej jakosci — klasa wadliwosci W2.

Spoiny czotowe powinny posiadac klase wadliwosci ztgcza R1, a spoiny normalnej jakosci
powinny odpowiadaé¢ wadliwosci ztgcza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiadac klasie wadliwosci R2 wg PN-85/M-69775 (PN-
EN 970:1999).

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z
PN-89/S-10050. Koszt wszystkich badan przewidzianych SST i norma PN-89/S-10050
ponosi Wykonawca. Badania mogg wykonywac jedynie laboratoria zaakceptowane przez
Inspektora. Wykonawca robot montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petna
dokumentacje badan w postaci radiogramow oraz protokotow i przekazac je Inspektorowi
podczas odbioru korncowego konstrukcji.

5.3.5. POLACZENIA NA SRUBY.

Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do fgczenia na $ruby powinny by¢
odpowiednio przygotowane, i tak:

— trzpienie trzeba tak dopasowaé¢ do otworu, aby $ruba wchodzita w otwoér po lekkim
uderzeniu mtotkiem,

— gwint nalezy docig¢ do takiej dtugosci, aby zwoje nie wchodzity w otwér czesci
taczonych, co najmniej dwa zwoje znajdowaty sie nad gorna powierzchnia nakretki,
Podktadka pod nakretke pokrywata co najmniej zwoje,
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— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed
montazem nalezy pokry¢ warstwa smaru, Sruba w otworze nie powinna przesuwac
sie ani drgac¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.3.6. UZUPELNIENIA POWLOK OCHRONNYCH

Uzupetnienia powtok ochronnych nalezy wykona¢ z materiatdw i w technologii
zastosowanej warsztatowo dla catosci konstrukcji. Ten zakres robdt okresla SST
B.11.00.00 Roboty antykorozyjne i przeciwpozarowe. Przed przystgpieniem do nakfadania
powtok konieczny jest odbior miedzyoperacyjny czystosci podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Kontrola jakosci wykonania nowej konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami podanymi w normach przedmiotowych.
Kontrola powinna byé prowadzona wg ustalonego Planu Kontroli obejmujgcego miedzy
innymi podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegotowe okreslenie
zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan. Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem
powotuje Komisje Odbioru, ktorej zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad prawidtowym
montazem. Ocena poszczegodlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy.

6.2. ZAKRES KONTROLI | BADAN.
6.2.1. WARUNKI OGOLNE.

Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami
podanymi w niniejszej SST. Dopuszczalne odchyiki wymiarowe powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-89/S-10050 oraz warunkom podanym w niniejszej SST.

6.2.2. KONTROLA MONTAZOWA KONSTRUKCJI:
— kontrola stali,
— sprawdzenie elementéw stalowych,
— sprawdzenie wymiaréw konstrukciji,
— sprawdzenie potgczen,
— sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania konstrukcji poprzez wykonanie prébnego
montazu konstrukcji,

— sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

— sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,
— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

— jakosci powtok ochronnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza protokét odbioru i wpis do Dziennika Budowy.

6.2.3. KONTROLE PROWADZONE W PROCESIE WYTWARZANIA ELEMENTOW KONSTRUKCJI
STALOWEJ:
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— kontrola stali,
— sprawdzenie elementéw stalowych,
— sprawdzenie wymiardw elementow w stanie gotowym do montazu,
— kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
— sprawdzenie potgczen,
— sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.
6.2.4. KONTROLA W CZASIE TRANSPORTU | NA BUDOWIE ELEMENTOW KONSTRUKCJI STALOWEJ:
— sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

— sprawdzenie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadajg
wymogom skrajni i czy sg trwale mocowane,

— sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacja
projektowa,

— kontrola jakosci powtok antykorozyjnych,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw konstrukcji poprzez wykonanie
prébnego montazu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest t (tona) wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako
catosci lub zakres rzeczowy okreslony na podstawie projektu technicznego.

8. ODBIOR ROBOT

Inspektor, w porozumieniu z Wykonawca, powotuje Komisje Odbioru, ktérej zadaniem jest
sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako catosci. Poszczegolne
etapy wykonania konstrukcji stalowej sg odbierane przez Komisje poprzez sporzgdzenie
odpowiedniego protokotu. Do odbioru koncowego w Wytwdrni Wytwdrca przedktada
wszystkie dokumenty techniczne, $wiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej,
pomiary odchytek, Swiadectwa jakosci materiatdw, jak rownie. dziennik wykonania
konstrukcji, dokumentacje projektowa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czescio-
wego, protokot z pomiaru geometrii lub probnego montazu wytwarzanej konstrukgiji.

Odbidr konstrukcji po roztadunku i usunieciu uszkodzen powstatych w transporcie winien
by¢ wykonany w obecnosci Inspektora i powinien by¢é przez niego zaakceptowany.
Wytworca powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet
dokumentow dotyczgcych wykonanej konstrukcji. Odbior konstrukcji na budowie winien
by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytworni wraz z
oswiadczeniem Wytworni, .e usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty
usuniete. Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako cato$¢ oraz elementy
konstrukcji stalowych przeznaczone do wbudowania w istniejgca konstrukcje uznaje sie za
wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”
Podstawe ptatnosci stanowi cena za 1 tone — wykonanej i zmontowanej konstrukcji
stalowej jako catosci, zgodnie z dokumentacja projektowa, obmiarem robét i ocena jakosci
wykonania robo6t na podstawie pomiarow i badan lub ryczattowa wartos¢ robot okreslona
zakresem rzeczowym.

Cena obejmuije:

A:

Wykonanie konstrukcji jako cato$ci :

prace przygotowawcze,

dostarczenie materiatow przewidzianych do wykonania robat,
opracowanie ,Programu realizacji robot” wraz z ,,Projektem technologii spawania”,
sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

badanie i obrobka elementdéw stalowych do scalania,
scalanie elementéw i ich spawanie,

montaz probny konstrukcji,

oznaczenie elementow wedtug kolejnosci montazu,
wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan.
Transport konstrukgciji:

wykonanie ,Projektu organizacji transportu” wraz z niezbednymi projektami,
ekspertyzami i opiniami,

zatadunek konstrukcji na srodki transportu,

przewiezienie konstrukcji z wytworni na plac budowy,
roztadunek konstrukcji na placu sktadowym na budowie,
usuniecie uszkodzen powstatych w trakcie transportu.
Montaz konstrukcji jako catosci na budowie:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

wykonanie ,Projektu montazu konstrukgji” wraz z ,Projektem technologii spawania”,
wykonanie ,Projektu rusztowan i pomostéw”,

montaz rusztowan i pomostéw roboczych,

sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

montaz wstepny z regulacja geometrii,

wykonanie innych potgczen na sruby,

usuniecie ewentualnych usterek,

demontaz ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych,
uporzgdkowanie miejsca robat,
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— wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inzyniera,

— gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw i badan.
Cena zawiera rownie. zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORmY

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli.
PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne | PE walcowane na gorgco.
Wymiary.

PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylona wewnetrzna powierzchnia stopek
walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu i wymiardw.

PN-71/H-93451 Stal walcowana. Ceowniki ekonomiczne.
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancje ksztattu,
wymiarow i masy.

PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorgco.

PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki rownoramienne z zaokrgglona stopka i ramieniem,
walcowane na gorgco. Wymiary oraz tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki réwnoramienne i nierdbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-EN  10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawka) Katowniki  réwnoramienne i
nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-EN 10210-1:2000 Ksztattowniki zamkniete wykonywane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Warunki techniczne dostawy.
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PN-EN 10210-2:2000 Ksztattowniki zamkniete wykonywane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkosci
statyczne.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.
PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogolne wymagania dla $rub, wkretéw, Srub
dwustronnych i nakretek.

PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 4014:2002 Sruby z tbem sze$ciokgtnym. Klasy doktadnosci A i B.
PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem sze$ciokatnym.

PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szeséciokgtnym z gwintem krétkim.
PN-91/M-82342 Sruby pasowane z tbem szeséciokatnym z gwintem dtugim.
PN-83/M-82343 Sruby z tbem sze$ciokatnym powiekszonym do potgczen sprezonych.
PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezonych.

PN-EN ISO 887:2002 Podktadki okraggte do $rub, wkretow i nakretek ogolnego
przeznaczenia. Uktad ogdlny.

PN-ISO 10673:2002 Podkfadki okragte do srub z podktadka. Szereg maty, sredni i duzy.
Klasa doktadnosci A.

PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.

PN-79/M-82009 Podkfadki klinowe do dwuteownikow.
PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow.
PN-83/M-82039 Podktadki okrggte do potgczen sprezonych.
PN-88/M-82952 Nity z tbem kulistym.

PN-88/M-82954 Nity z tbem stozkowym.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne
dostawy materiatbw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i
znakowanie.

PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do
spawania tukowego stali odpornych na petzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.
PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$s¢ powierzchni.
Wartosci liczbowe parametréw.

PN-EN I1SO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakoéci i tolerancje
wymiarow powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania
wizualne.

PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci
optycznej obrazu na radiogramie.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczgce zigczy spawanych. Badania radiograficzne
ztgczy spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania ultradzwiekowe
ztgczy spawanych.

PN-M-48090:1996 Rusztowania stalowe z elementdéw sktadanych do budowy mostéw.
Wymagania i badania przy odbiorze zmontowanych konstrukgciji.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie
radiogramow.

10.2. INNE DOKUMENTY:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016; z pozniejszymi zmianami),

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

3) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.00.00.06

DACH - KONSTRUKCJA
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1. WSTEP
1.1. PRzebpwmioT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru konstrukcji dachu w ramach budowy $wietlicy wiejskiej w miejscowosci
Wymystow na terenie gminy Potaniec.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. DREWNO

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z
instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot stosuje sie drewno klasy K27 i klasy K33 wedtug nastepujgcych norm:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.2.1. WYTRZYMALOSCI CHARAKTERYSTYCZNE DREWNA IGLASTEGO W MPA (megapaskale)
podaje ponizsza tabela:

OZNACZENIE KLASY DREWNA

K 27 K 33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdtuz wtdkien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

2.2.2. DOPUSZCZALNE WADY TARCICY

WADY KLASY DREWNA
K 27 K 33
Seki w strefie marginalnej 1/4 do 1/2 Do 1/4
Seki na catym przekroju 1/4 do 1/3 Do 1/4
Skret widkien Do 10% Do 7%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/2 1/3
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b) czotowe 11 \ 11

Zgnilizna niedopuszczalne

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 6 mm \ 4 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujgca do 1/4
szerokos$ci lub dtugosci

2.2.3.

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm - 10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm - 5 mm — dla szerokos$ci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu.

Nieréwnos$¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny byé wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

WILGOTNOSC DREWNA

stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

2.2.4.
A:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

TOLERANCJE WYMIAROWE TARCICY

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek

odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci

w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

dla fat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci

odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny byc¢
wieksze niz +3 mm i -2 mm.
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E:

2.3.
2.3.1.
2.3.2.

2.3.6.

odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i -2 mm.

LACZNIKI

Gwozpzie: Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12
SRuBY: Nalezy stosowag:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

NAKRETKI: Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokagtne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

PODKLADKI POD SRUBY: Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

WKRETY DO DREWNA: Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
SRODKI OCHRONY DREWNA

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem

ognia

powinny byC stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr

2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

A:
B:
C:

2.4,
2.4.1.

24.2.

2.5.

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem
Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

SKLADOWANIE MATERIALOW | KONSTRUKCJI

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy powinny by¢
skladowane w pozycji poziomej na podkfadkach rozmieszczonych w taki sposéb
aby nie powodowac¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow od podtoza
nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpiecza-
jacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

BADANIA NA BUDOWIE

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.
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Odbiér materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.
zawarte sg ww ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ.
— dzwig samochodowy.
3.3. KONSTRUKCJE DACHOWE Z TARCICY NASYCONEJ
— Murtaty

4, TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.
zawarte sg w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
4.2. TRANSPORT KONSTRUKCJI DREWNIANEJ.

— Srodki transportu z przyczepami dtuzycowymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. WYSzZCZEGOLNIENIE ROBOT:

5.1.1. PRZYGOTOWANIE | ODWIAZANIE ELEMENTOW SKLADOWYCH KONSTRUKCJI.
5.1.2. ZAIMPREGNOWANIE MIEJSC OBRABIANYCH.

5.1.3. ULOZENIE MURLAT | PRZYMOCOWANIE DO WIENCOW.

5.1.4. ZMONTOWANIE KONSTRUKCJI.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

6.2.1. PODSTAWA DO OCENY TECHNICZNEJ KONSTRUKCJI DREWNIANYCH JEST SPRAWDZENIE
JAKOSCI:

— wbudowanych materiatéw,
— wykonania elementow przed ich zmontowaniem,
— gotowej konstrukcji.

6.2.2. BADANIA MATERIALOW przewidzianych w projekcie powinno by¢ dokonane przy
dostawie tych materiatow.

6.2.3. BADANIA ELEMENTOW PRZED ICH ZMONTOWANIEM POWINNY OBEJMOWAC:
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— sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnos¢ z dokumentacja,
— sprawdzenie wymiaréw wzornikéw,

— sprawdzenie wilgotnosci drewna.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. W zaleznosci od rodzaju robodt i warunkéw wystepujgcych na budowie odbior
konstrukcji z drewna oraz materiatbw drewnopochodnych moze by¢
przeprowadzony czesciowo w trakcie robot oraz po zakonczeniu robot.

8.4. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng. Do odbioru robdt powinny byé przeditozone dokumenty takie jak:
dokumentacja techniczna z naniesiona klasa drewna oraz rodzaj zabezpieczenia,
dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na
projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji
budowy. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym
réownorzednym dowodem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. ZASADY WYMIAROWANIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

— Zasady wymiarowania konstrukcji drewnianych zawarte SA w katalogu KNR 2-02,
KNNR 2.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.00.00.07

DACH - POKRYCIE
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11. WSTEP
11.1. PrzepmioT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru pokrycia dachu w ramach budowy S$wietlicy wiejskiej w miejscowosci Wymystow
na terenie gminy Potaniec.

11.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

12. MATERIALY
12.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

12.2. MATERIALY W ROBOTACH POKRYWCZYCH

12.2.1. Blachodachéwka ze stali ocynkowanej powlekanej poliestrem, matowa
12.2.2. folia pe paroprzepuszczalna

12.2.3. Wetna mineralna.

12.2.4. Folia paroizolacyjna

12.2.5. Ptyty cementowo-widkniste, bezazbestowe, cienkoscienne z tynkiem akrylowym.

13. SPRZET

13.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.
zawarte sg ww ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
13.2. SPRZET DO ROBOT POKRYWCZYCH

— Zuraw wiezowy lub samochodowy

14. TRANSPORT

14.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

zawarte sg w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

14.2. TRANSPORT BLACHY | INNYCH MATERIALOW POKRYWCZYCH.
— Srodki transportu z przyczepami dtuzycowymi.

15. WYKONANIE ROBOT.

15.1. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT:

15.1.1. POKRYCIE DACHU BLACHODACHOWKA MATOWA Z FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA |
ZAMONTOWANIE GASIOROW SYSTEMOWYCH
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— Przyciecie ptyt i obrébek na zgdany wymiar.
— Montaz pokrycia i obrébek do konstrukcji.
— Roziozenie i przybicie do tat folii polietylenowej, uszczelnienie obrobek.
15.1.2. 1ZOLACJE POZIOME UKLADANE NA SUCHO JEDNOWARSTWOWO POMIEDZY KROKWIAMI
— Oczyszczenie podtoza.
— Ulozenie izolacji z ptyt na sucho.

15.1.3. PRZYMOCOWANIE IZOLACJI Z FOLII POLIETYLENOWEJ PRZYMOCOWANA DO KONSTRUKCJI
DREWNIANEJ

15.1.4. PODSUFITKA Z DESEK PRZYMOCOWANYCH W ODSTEPACH Z TARCICY NASYCONEJ GRUB.
25 MM OD SPODU DZWIGAROW Z DREWNA KLEJONEGO | KROKWI

15.1.5. RYNNY DACHOWE POLOKRAGLE Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ
— Zatozenie i umocowanie prefabrykowanych rynien.
— Woykonanie zataman i wpustéw.
15.1.6. RURY SPUSTOWE OKRAGLE Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ
— Zatozenie i umocowanie prefabrykowanych rur spustowych.
— Woykonanie kolan.
15.1.7. OBROBKI BLACHARSKIE ATTYK, KOMINOW Z BLACHY OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ
— Przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrébek.

15.2. Krycie blacha trapezowg ocynkowang moze by¢ wykonywane na dachach o
pochyleniu dostosowanym do wysokosci fatdy blachy. Im wysokos¢ fatdy wyzsza,
tym pochylenie potaci moze by¢ mniejsze. Nie ogranicza sie maksymalnego
pochylenie dachu.

15.3. Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na pofaci w ten sposob, aby
szersze dno bruzdy byto na spodzie.

15.4. Zaktady podtuzne blach trapezowych mogg by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie
z kierunkiem przewazajgcych wiatrow. Zaktad podwdjny nalezy stosowac
wyjatkowo ( w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych
pochodzacych z przelewdw z rynien pofaci potozonych wyzej) i obejmowaé moze
pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.

15.5. Uszczelki w stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowacC przy
pochyleniach potaci mniejszych niz 55 %.

15.6. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia blaszanego,
blaszanego w przypadku pokry¢é z papy — do wielkosci pochylenia potaci
dachowych.

15.7. Obrobki blacharskie powinny by¢é wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,5-0,6 mm

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
16.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
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Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
16.2. ZASADY WYMIAROWANIA ROBOT POKRYWCZYCH
Zasady wymiarowania robo6t pokrywczych zawarte SA w katalogu KNR 2-02 i KNNR 2.

17. OBMIAR ROBOT
17.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

18. ODBIOR ROBOT
18.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

18.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

18.3. W zaleznosci od rodzaju robdét i warunkéw wystepujgcych na budowie odbiér
konstrukcji z drewna oraz materiatbw drewnopochodnych moze by¢
przeprowadzony czesciowo w trakcie robot oraz po zakonczeniu robot.

18.4. Przekroje i rozmieszczenie elementdéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng. Do odbioru robdt powinny byé przeditozone dokumenty takie jak:
dokumentacja techniczna z naniesiona klasa drewna oraz rodzaj zabezpieczenia,
dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na
projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji
budowy. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym
réownorzednym dowodem.

19. PODSTAWA PLATNOSCI
19.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA
20.1. ZASADY WYMIAROWANIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

— Zasady wymiarowania konstrukcji drewnianych zawarte SA w katalogu KNR 2-02,
KNNR 2.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DM.12.00.00

INSTALACJE SANITARNE
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1. WSTEP
1.1. PRzebpwmioT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru kanalizacji sanitarnej w ramach budowy Swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Wymystéw na terenie gminy Potaniec.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i
przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia
wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjne;.

Odwodnienieterenu boisk: wielofunkcyjnego i pitkarskiego oraz doprowadzenie wody i
odprowadzenie sciekow bytowych z zaplecza sanitarno-szatniowego.

Projektowany uktad instalacji sanitarnych obejmuje:
— montaz proj. przytgcza wody
— montaz przykanalika
— montaz studzienek potgczeniowych

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. KANALY
1.4.1.1. KANAL - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekow.

1.4.1.2. ODGALEZIENIE - kanat przeznaczony do potgczenia z siecig kanalizacji sanitarnej.
1.4.2. URZADZENIA (ELEMENTY) UZBROJENIA SIECI

1.4.2.1. STUDZIENKA KANALIZACYJNA - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowe]j eksploatacji kanatéw.

1.4.2.2. STUDZIENKA PRZELOTOWA - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanalu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych.

1.4.2.3. STUDZIENKA POLACZENIOWA - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia
co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.2.4. STUDZIENKA KASKADOWA (SPADOWA) - studzienka kanalizacyjna majgca
dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii
Sciekow, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.

1.4.2.5. WPUST DESZCZOWY - urzgdzenie do odbioru wéd opadowych, sptywajgcych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
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1.4.26. WvyLOT - element na kohcu kanatu odprowadzajgcego wody deszczowe do
odbiornika.

1.4.3. ELEMENTY STUDZIENEK

1.4.3.1. KOMORA ROBOCZA - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosSci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy
rzedng dolnej  powierzchni  ptyty lub  innego  elementu przykrycia
studzienki a rzedng spocznika.

1.4.3.2. KOMIN WLAZOWY - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.3.3. PLYTA PRZYKRYCIA STUDZIENKI - piyta ZzZelbetowa przykrywajgca komore
robocza.

1.4.3.4. WLAZ KANALOWY - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do
urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4.3.5. KINETA - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne.

1.4.3.6. SPOCzNIK - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sSciang
komory robocze;j.

1.4.4. ELEMENTY ODWODNIENIA WYKOPU

1.4.4.1. DREN - sgczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w
kierunku studzienki zbiorczej.

1.4.4.2. GEOWLOKNINA (LUB WLOKNINA) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania
i igtowania z nieciggtych, wysoko spolimeryzowanych widkien syntetycznych, w
tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in.
stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujgcy sie m.in. duzag
wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

1.4.5. POZOSTALE OKRESLENIA PODSTAWOWE s3 zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w ST DM-00.00.00
,Wymagania ogolne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy odwodnienia
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych
lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

96



BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI WYMYSLOW, GMINA POLANIEC
DZIALKA NR EW.96, OBREB RUDNIKI

2.2. KANALIZACJA SANITARNA
— Rurociggi wykona¢ z rur kanalizacyjnych wg PN-EN 1401: 1999
— Studzienki : (wykonaé¢ zgodnie z PN-B 10729: 1999)
— Studzienki przykry¢ wg PN-EN 124:2000

2.3. PRzYLACZE WODY
— wodomierz
— przytgcze
— zawor zwrotny antyskazeniowy

— zestaw hydroforowy

2.4. SKLADOWANIE MATERIALOW
2.4.1. WLAZY KANALOWE

Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byc¢
utwardzona i odwodniona.

2.4.2. KRUSZYWO

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA INSTALACJI
— zurawie budowlane samochodowe
— koparki podsiebierne,
— spycharki kotowe lub ggsienicowe,
— sprzet do zageszczania gruntu.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2. TRANSPORT WLAZOW KANALOWYCH, STUDNI

Witazy, stopnie mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.

Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem , natomiast typu
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lekkiego oraz stopnie i skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadaé je na
paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego
do roztadunku.

4.3. TRANSPORT KRUSZYW

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem

4.4. TRANSPORT RUR.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym nalezy przestrzegac
przepisy o tadowaniu i wyladowywaniu wagonow towarowych ~w  komunikacji
wewnetrznej (zatgcznik nr 10 DKP) oraz tadowac do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, szczegolng ostroznos¢ nalezy
zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0 st.C i
nizszej. Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajgcy je przed
zgnieceniem.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 sSrednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegolne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej
niz wystajgce czesci rur.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
5.1.1. KANALIZACJA SANITARNA

Odprowadzenie $ciekéw z budynku zaplecza socjalnego projektuje sie do istniejgcego
kanatu sanitarnego przebiegajgcego przez dziatke.

Woda opadowa bedzie zagospodarowana na terenie dziafki.

Zasilenie w wode dla celéw socjalno-bytowych budynku zaplecza sanitarno-socjalnego z
projektowanego wtasnego ujecia wody na terenie dziatki.

5.1.2. KANALIZACJA DESZCZOWA

Odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska sportowego odbywac bedzie sie drenazem
odsgczajgcym, poziomym. Woda gromadzona po podczyszczeniu ( studzienka
osadnikowa)

Gromadzona bedzie w trzech zbiornikach betonowych, podziemnych.
5.1.3. PRZYLACZE WODY
Budynek swietlicy zasilany w wode bedzie przytgczem z wiasnego ujecia wody.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdw Swiadkow i kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne) a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi. W celu zabezpieczenia wykopow przed
zalaniem wodg pompowang z wykopdw lub opadow atmosferycznych powinny by¢
zachowane przez wykonawce co najmniej nastepujgce warunKi :

A: gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajgcy teren.

B: terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajgcy do wykopu.

C: W razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na
bezpieczng odlegtosc¢

5.3. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i
podbudowy a materiat z rozbiérki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy
nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkow
atmosferycznych , to powinny one by¢ zabezpieczone przez wykonawce poprzez
zastosowanie odpowiednich $srodkéw antykorozyjnych lub  impregnacyjnych wtasciwych
dla danego materiatu. Metody wykonywania wykopdéw(recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien byc¢
wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Rozpoczecie robot wymaga wytyczenia osi zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym.
Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub
dyli deskowania w ten sposéb , aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy
te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Wykopy pod przewody powinny byC rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do gory.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana
do s$rednicy przewodu i wynosic¢ 0,6 m plus $rednica zewnetrzna przewodu

Deskowanie scian wykopu - dylami stalowymi - nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem przewoddw . Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Inzynierem. W wypadku naruszenia gruntu rodzimego ponizej ustalonego

poziomu, skruszony grunt nalezy usung¢ ,a przestrzen wolng wypetnic dobrze
zageszczonym piaskiem.

5.4. PRzYGOTOWANIE PODLOZA
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Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie .

5.5. ROBOTY MONTAZOWE
5.5.1. KANALIZACJA SANITARNA

Projektuje sie odprowadzenie sciekdbw z budynku zaplecza socjalnego do kanalizacji
sanitarnej do istniejgcego na terenie dziatki kanatu sanitarnego, kanalizacji cisSnieniowej za
pomocg pompy okreslonej warunkami technicznymi zatgczonymi do dokumentac;ji
projektowej.

Rzedne kanatu przyjete wg danych otrzymanych od Inwestora, przed przystgpieniem do
robét nalezy sprawdzi¢ rzedne kanatu w miejscu projektowanego wigczenia przykanalika.

W przypadku niezgodnosci rzednych kanatu z pomiaréw nalezy skontaktowaé sie z
projektantem.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczong czescig rysunkowa.

Projektowane studzienki potgczeniowe nalezy wykonac¢ z regulacje wpustu do podanej
rzednej terenu w czesci rysunkowej. Budowe kanatu rozpoczgé od najnizszych
rzednych pod spad kanatu. W przypadku przejscia przewodu z rur PVC do studzienki z
kregow betonowych nalezy

zastosowac tuleje ostonowg producenta rur — wg zatgczonego szczegdtu. Po ustaleniu
poziomu wody gruntowej nalezy ustali¢ sposéb odwodnienia wykopdw.

Wykopy wykona¢ mechanicznie do 3,0 m, nizej recznie z rozparciem $cian. W
sgsiedztwie kabli energetycznych, wodociggéw i innego uzbrojenia roboty ziemne
wykonywac recznie. Sciany wszystkich wykopéw nalezy zabezpieczy¢ poprzez
umocnienia balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi.

Urobek odktada¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od
krawedzi. Zasypke wykonywa¢ warstwami z zageszczeniem gruntu — wg zatgczonego
szczegotu.

Prace wykonywa¢ zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalaciji:

(PN-B-10736:1999, PN-92/B-10735) oraz z zachowaniem warunkow i przepiséw BHP
pod nadzorem oso6b uprawnionych.

5.5.2. PRZYLACZE WODY
Zagtebienie przewodu ca 1,80 — 1,70 m.
Wykopy wykona¢ mechanicznie.

Urobek odktada¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od
krawedzi. Zasypke wykonywa¢ warstwami z zageszczeniem gruntu

Rurocigg uktada¢ na podtozu min 150 mm piasek, obsypka rurociggu min 250 mm ponad
wierzch rury (piasek, zwir).

Prace wykonywaé¢ zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji
oraz z zachowaniem warunkoéw i przepisow BHP. pod nadzorem osob uprawnionych.

Pozostate warunki wykonania prac winny by¢ zgodne z , Warunkami technicznymi
wykonania i obioru robdét budowlano-montazowych” zeszyt nr 1(Zabezpieczenie wody
przed wtérnym zanieczyszczeniem) i nr 3 ( Sieci wodociggowe ) opracowanie COBRTI
INSTAL.
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5.5.3. |zOLACJE.

Przewody oraz zastosowana armatura nie wymagajg dodatkowych zabezpieczenh
antykorozyjnych.

5.5.4. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej , przeciwwilgociowej i
cieplnej. Rurociggi nalezy zasypywac na mokro piaskiem bez kamieni.

Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN- 68/B-06050 [7].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje
ono uszkodzenia przewodu.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inzyniera Budowy

5.5.5. UWAGI KONCOWE

Prace wykonywac¢ zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji
oraz z zachowaniem warunkoéw i przepisow BHP. pod nadzorem osob uprawnionych.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetniaé wymagania podane w dokumentacji
technicznej i PN lub w aprobatach technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM-00.00.00 ,WWymagania ogolne”.
6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA

6.2.1. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera
Kontraktu. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
— sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza
z kruszywa mineralnego lub betonu,

— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtiowosci uszczelniania przewodoéw,

6.2.2. DOPUSZCZALNE TOLERANCJE | WYMAGANIA
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— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,
— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ £ 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10% projekto~wanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest:
— m (metr) wykonanego i odebranego drenazu, przytgcza, instalacji sanitarnych
— szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych
faz robot podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej
czesci robodt, uniemozliwiajgcych odbidr robot poprzednich. Odbiorowi robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur i odgatezien wraz z podtozem,

Odbidr robdét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

— oznakowanie robdt,
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dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

utozenie przewodow i studzienek drenarskich,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.

10.2.

NORmMY
PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania
PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasy A (wtazy typu lekkiego)

PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne

PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane 2z nie polichlorku winylu
BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ50 z polietylenu wysokocisnieniowego.

INNE DOKUMENTY

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” - 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom |
rozdz. IV-1989 r. - Roboty ziemne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DM.13.00.00

ROBOTY ELEKTRYCZNE
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1.
1.1.

WSTEP
PRzepmioT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét elektrycznych zwigzanych z budowg Swietlicy wiejskiej w miejscowosci
Wymystéw, na terenie gminy Potaniec.

1.2.

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.5.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

wykopanie rowow kablowych

utozenie kabli w rowach kablowych

montaz szafki rozdzielczej SO

montaz aparatury tgczeniowo zabezpieczajgcej w szafce rozdzielczej SO
zasypanie wykopow i zageszczenie gruntu

OKRESLENIA PODSTAWOWE

ROw KAaBLOWY — wykop w ziemi stuzgcy do utozenia i rozprowadzenia kabli
elektrycznych.

SZAFKA ROZDZIELCZA — szafa elektryczna przeznaczona do montazu aparatow
elektrycznych zatgczajgcych i zabezpieczajgcych obwody elektryczne.

APARATURA tACZENIOWO-ZABEZPIECZAJACA — aparaty i urzadzenia elektryczne
stuzgce do zabezpieczenia obwoddw elektrycznych od zwarc i przecigzeh oraz do
zatgczania i wytgczania obwodow elektrycznych.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2.
2.1.

MATERIALY
OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wiasciwosci wyrobow budowlanych i sposobow ich przechowywania, transportu,
warunkow dostawy, sktadowania i kontroli jakosci.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2,

MATERIALAMI STOSOWANYMI PRZY WYKONYWANIU ROBOT WEDLUG NINIEJSZEJ
SPECYFIKACJI SA:

Szafa SO kablowo-rozdzielcza
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2.3.

2.4,
2.5.
2.51.

2.5.2.

2.5.3.

2.6.

2.7.

Roztgczniki bezpiecznikowe 25A

Wytgcznik FR304 100A,

Wytgcznik FR301 25A,

Styczniki DILM 15-10

Ochronniki przepieciowe klasy B+C,

Kabel typu YAKY4x120mm2,

Kabel typu YAKY4x35mmz2,

Kabel typu YKY3x6mm2,

Ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn30x4mm
Piasek

Rura ochronna Arot DVK75

Rura ochronna PE110x10mm oraz PS160A
Uchwyty mocujgce

Kofki rozporowe do muru i do betonu

Sruby i nakretki

Farby chloro-kauczukowe

Kleje montazowe

Inne materiaty pomocnicze zgodnie z zaleceniami producenta, dostawcy lub
wykonawcy.

WSZEDZIE, GDZIE W PROJEKCIE LUB SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ OKRESLA SIE
KONKRETNEGO PRODUCENTA LUB NAZWE MATERIALU, DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE
INNEGO MATERIALU O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH | WLASCIWOSCIACH (MATERIAL
ROWNORZEDNY)

WSZYSTKIE MATERIALY POWINNY SPELNIAC WYMAGANIA POLSKICH NORM.
WSZYSTKIE MATERIALY POWINNY POSIADAC:

CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZENSTWA wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

DEKLARACJE ZGODNOSCI LUB CERTYFIKAT ZGODNOSCI Z POLSKA NORMA LUB APROBATA
TECHNICZNA, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej.

PRODUKTY PRZEMYSLOWE MUSZA POSIADAC WW. DOKUMENTY WYDANE PRZEZ
PRODUCENTA, a W razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

WSszYSTKIE MATERIALY nalezy przechowywac i transportowa¢ w sposéb zgodny z
zaleceniami producenta lub dostawcy.

O ILE NIE OKRESLONO PONIZEJ, dane techniczne poszczegdlnych materiatdw sg
opisane w punkcie 5 niniejszej Specyfikacji (Wykonanie Robdbt)
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2.7.1. STAL PRETOW:
powszechnego stosowania, niskostopowa konstrukcyjna wg PN-88/H-84020, znak StOS
2.7.2. STOSOWAC POWSZECHNIE ZNANE ELEKTRODY

do prac montazowych ER 146 (E432R11), prad zmienny lub staty(- do elektrody),srednicy
2-2,5 mm, natezenie pragdu 35-80 A.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY

do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacje osoby
petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

3.3. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
— Koparka
— Ubijak spalinowy
— Samochéd samowytadowczy

4, TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW.

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport
zwigzany z niniejszg budowg zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementow jak
i dostarczania materiatow.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. ZABEZPIECZENIE TERENU PRAC.

Teren prac nalezy zabezpieczyé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatbw Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych i rozbiorkowych (Dz. U.
Nr 13, poz. 93)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.
6.12.1.

6.12.2.

6.13.

7.1.
7.2.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggngc¢ zatozong jakos¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow.

Wszelkie pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego pomiaru,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiarow, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan i pomiaréw
ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany w przypadku zazgdania dostarczy¢ zaswiadczenia
stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek oraz
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych.

Na zalecenie Inspektora wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszt
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku potwierdzenia
watpliwosci, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Kopie raportow z wynikiem badan Wykonawca powinien jak najszybciej przekazaé
Inspektorowi.

Materiaty dla ktérych wymagane sg atesty bedg okreslone przez Inspektora. Kopie
atestow powinny by¢ przedtozone Inspektorowi przed wbudowaniem materiatow.

Do uzycia bedg dopuszczone tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong powyzej.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca zapozna sie z przedmiotem prac i dokumentacjg projektows.
Wszystkie uwagi dotyczgce zakresu iloSciowego prac nalezy zgtasza¢ przed
rozstrzygnieciem przetargu. Ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowywania sie do
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7.3.

7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.

8.1.

8.1.1.
8.1.2.

8.1.3.
8.1.4.

8.1.5.

8.3.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

istniejgcego budynku wymiary z dokumentacji nalezy potwierdzi¢ w naturze Praca
jest wyceniana jako catosc.

Jednostki obmiaru dla poszczegolnych prac:

Oprawy oswietleniowe 1szt
Osprzet zabezpieczajgcy i tgczeniowy 1szt
Kable i przewody 1mb
Ptaskownik stalowy 1mb
rury winidurowe 1mb
Uchwyty 1szt

ODBIOR ROBOT
OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Sposodb odbioru prac zostanie uzgodniony pomiedzy inwestorem a wykonawca:
nie przewiduje sie zadnych specyficznych rozwigzan.

Odbidr bedzie sie odbywat w obecnosci zamawiajgcego, wykonawca przedstawi
prace skonczone catkowicie, przygotowane do odbioru wraz z odpowiedniki
atestami i dokumentami.

Przed odbiorem wykonawca wyczysci i posprzgta po sobie caty plac robot wraz z
zapleczem, pozostawiajgc po sobie miejsce w stanie w jaki je zastat.

ROBOTY PODLEGAJA NASTEPUJACYM ETAPOM ODBIORU:
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
Odbiorowi czesciowemu -zakonczone elementy robot,
Dostawy i urzgdzenia,

Odbiorowi ostatecznemu,

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajg na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg
zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbiory zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora . Odbiér bedzie

109



BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI WYMYSLOW, GMINA POLANIEC
DZIALKA NR EW.96, OBREB RUDNIKI

8.3.4.

8.4.

8.4.1.

8.5.

8.5.1.

8.5.2.

8.5.3.

8.5.4.

8.5.5.

8.5.6.

8.5.7.

8.5.8.

prowadzony niezwtocznie , nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor w oparciu o
przeprowadzone pomiary , w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera w czasie odbioru, ze wystepujg
odchylenia od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen , Inspektor
ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i
korekt. W wyjagtkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrgcen z
wynagrodzenia.

ODBIOR CZESciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci dokonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow , o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. (nie pdzniej niz 7 dni od daty
przedstawienie przez Inspektora potwierdzenia zakonczenia robot).

Obidr ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektows.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét
uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaciji
projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywy na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokonuje potrgcen, oceniajac pomniejszang
wartos¢ wykonanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokot odbioru ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujgce dokumenty:
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8.5.9.

8.5.10.

8.5.11.

8.6.
8.6.1.

8.6.2.

9.

Dokumentacje projektowa, powykonawczg oraz dokumentacje techniczno-ruchowg
z kartami gwarancyjnymi dla urzadzen.

Specyfikacje Techniczna.

Uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

Receptury i ustalenia technologiczne.
Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaréw.

Protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i sprawdzen oraz oznaczen
laboratoryjnych.

Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.

Instrukcje obstugi.

Swiadectwa jakosci kwalifikacyjne, aprobaty techniczne i certyfikaty.
Oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust.1 Prawa Budowlanego.
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

ODBIOR POGWARANCYJNY (PO OKRESIE REKOJMI)
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z ujeciem

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,odbior ostateczny robo6t” i uwag
uzytkownika zebranych od daty koncowego odbioru ostatecznego.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania

ogolne

Cena wykonania robo6t obejmuije:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie wykopdw,

dostarczenie materiatow,

montaz dostarczonych materiatéw,

uporzgdkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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Roboty tymczasowe i towarzyszgce nie sg rozliczane osobno, muszg sie zawiera¢ w

catosci

10.
10.1.
10.1.1.
10.1.2.
10.1.3.
10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

owej ofercie sktadanej na wykonanie prac.

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
Projekt Wykonawczy.
Niniejsza Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
USTAWY:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ze zmianami z dnia 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane (tekst ujednolicony — Dz.U.Nr.207, poz.2016z dnia 10maj 2003r.).

ROZPORZADZENIA:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalni-
uzytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy , montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
(Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2004r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych , jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. z 2002r. Nr.75,p0z.690.Zmiany : Dz.U. z 2003r. Nr.33, poz.270).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr.107, poz.679.Zmiany : Dz. U. z 2002r.
Nr.8, poz.71).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie
warunkéw i trybu postepowania dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego (Dz.U.z dnia 10 lipca 2003r. Nr.120, poz.1131).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr.47, poz.401).

NORMY:
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06714/12 Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczenh obcych.
PN-B-06714/13 Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych.

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i
ocena zgodnosci.

PN-EN-196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci.
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PN-EN-196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.
PN-EN-196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN-196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN—-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-85/B- 09500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN- 80/M- 02138 Dopuszczalne btedy wykonan w wyrobach slusarsko- kowalskich
przeznaczonych dla budownictwa

PN—1 SO 8421-2 : 1997 Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Budowlane
srodki ochrony przeciwpozarowej

PN- 70/H- 97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne
wytyczne.

PN-IEC 439-1+AC : 1994 — Szafy i tablice oddziatowe N.N.- Préby
PN-90/E-06150.10,20,30,41,51,61,71 — Aparatura rozdzielcza i oddziatowa N.N.

PN-85/E-93200 — Instalacyjne sprzet elektryczny — Gniazda pradowe i wtyczki
przemystowe dla napie¢ do 660 V — Informacje ogdlne i wymagania

PN-89/E06157.01-03. — Mechaniczne tgczniki N.N.
PN-91/E-06160.10,20. — Bezpieczniki topikowe N.N.

PN-90/E-93002. — Wytgczniki dla instalacji inzynieryjnych
PN-90/E-93003. — Wytgczniki automatyczne

PN-87/E-93100.01-06. — Elektryczny sprzet instalacyjny
PN-IEC-598-1+A1 : 1994. — Oprawki — Informacje ogdlne i wymagania
PN-84/E-06310. — Oprawki dla oswietlenia przemystowego

PN-84/E-06311. — Oprawki dla o$wietlenia gospodarczego i pomieszczen
publicznych

PN-76/E-06231. — Przemystowe zaktécenia radioelektryczne. Oprawki dla lamp
fluorescencyjnych. Dopuszczalne poziomy zaktocen

PN-92/E-05009. — Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i
bezpieczenstwo

PN-76/E-05125. — Sygnalizacyjne linie elektryczne. Koncepcja i wykonanie
PN-89/E-05029. — Kolory wskaznikow swietlnych i klawiszy

PN-87/E-90056. — Elektryczne kable ogdlnego przeznaczenia state. Kable z izolacjg
lub w ostonie poliwinylowej o przekroju okrggtym

PN-76/E-90301. Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej i ostonie
poliwinylowej 0,6/1 kV.

IEC 439-1(92)
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IEC 617-7(83)

IEC 947-1-7(88-90)
IEC 598-1(92)

IEC 884-1(87)

IEC 320(81)

IEC 73(84)

IEC 364-4,5

PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenie
zapewniajgce bezpieczenstwo. Bezpieczenstwo pozarowe

PN-IEC 60364-4-42: 1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia
zapewniajgce bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami cieplnymi

PN-IEC 60364-4-43: 1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia
zapewniajgce bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem pretezeniowym

PN-IEC 60364-4-442/3:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie.
Zabezpieczenia zapewniajgce bezpieczenstwo.. Ochrona przed przepieciami

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia
zapewniajgce bezpieczenstwo.

PN-IEC 60364-4-47:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia
zapewniajgce bezpieczenstwo.. Zastosowanie srodkéw ochrony. Srodki ochrony
przed uderzeniami elektrycznymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia
zapewniajgce bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkoéw ochrony. Srodki ochrony
przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-481 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia
zapewniajgce bezpieczenstwo. Wybor srodkéw ochrony przed uderzeniami
elektrycznymi w zaleznosci o wptywdow zewnetrznych

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie.
Zabezpieczenia zapewniajgce bezpieczenstwo. Wybdr srodkow ochronnych w
zaleznos$ci od wptywow zewnetrznych. Bezpieczenstwo pozarowe

PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybér i montaz
sprzetu elektrycznego. Wiadomosci ogdine

PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Prady
obcigzeniowe kabli

PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybdr i montaz
sprzetu elektrycznego. Aparatura wigczajgca napiecie i sterownicza

PN-IEC 60364-5-537:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybor i
montaz sprzetu elektrycznego. Aparatura wtgczajgca napiecie i sterownicza.
Aparaty odtgczajgca, izolacyjna i doprowadzajgca napiecie

PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybdr i montaz
sprzetu elektrycznego. Aparatura wigczajgca napiecie i sterownicza. Uziemienia i
rury ostonowe
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PN-IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybér i montaz
sprzetu elektrycznego. Instalacje zabezpieczajgce

PN-87/E-93100.01-06. — Instalacyjny sprzet elektryczny

PN-92/E-05009. — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Zabezpieczenia i
bezpieczenstwo

TK/W-61/225/760/3931/96 z 09.07.1997
PN-88/E-05150 (IEC 298)

PN-86/E-05155 (IEC 694)

PN-90/E-93003 — Wytgczniki automatyczne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DM.14.00.00

ROBOTY BUDOWLANO-MONTAZOWE
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1. WSTEP
1.1. PRzebpwmioT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét budowlano-montazowych zwigzanych z budowg $wietlicy wiejskiej w
miejscowosci Wymystow, na terenie gminy Potaniec.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
— Oktadziny scienne
— Kominy wentylacji
— Stolarka
— Podokienniki
— Tynki i oktadziny wewnetrzne
— Podtogi i posadzki
— Roboty malarskie
— lzolacje
— Drobne elementy wewnetrzne

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
21. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY

do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
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sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje osoby
petnigcej funkcje nadzoru inwestorskiego.

10.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW.

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoj koszt wszelki konieczny transport
zwigzany z niniejszg budowg zaréwno w zakresie wywozu demontowanych elementow jak
i dostarczania materiatow.

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typdw i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez
inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST DM.00.00.00
~Wymagania ogélne”.

6.2. Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.3. Nie dopuszcza sie stosowania do robd6t materiatdw, ktoérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.4. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu,
posadzki, dylatacji.

6.5. KONTROLA | BADANIE W TRAKCIE ROBOT | ODBIORU

Przedmiotem kontroli jakos$ciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robot i uzytych
Materiatbw z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami
Inzyniera (inspektora).

Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-881B-06250 i PN-63/B-0625 1

7. OBMIAR
7.1.  Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
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7.2

JEDNOSTKI OBMIARU

Jednostkg obmiaru Robdt jest:

7.3.

8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.2.

10.

dla posadzek i $cian - 1 rn?
dla robot liniowych — 1 mb
dla innych elementow — 1 sztuka

llos§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobo-
wanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

ODBIOR
OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Odbior materiatébw i robdét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw =z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST DM-00.00.00
,Wymagania ogolne”.

Pfaci sie za ustalong ilo§¢ mb/m2/m3/sztuke wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARTY

PN-68/B-06050
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